	
	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора – директор по инжинирингу
_______________ И.И. Копытов
 «___»_________ 2012



Извещение о внесении изменений в извещение и документацию открытого конкурса в электронной форме
ОАО «Атомэнергопроект», как организатор открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение анализа режимов запроектных аварий и тяжелых аварий в поддержку ВАБ уровня 2 энергоблока №5 Нововоронежской АЭС (извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано «29» мая 2012 года в сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 120529/0528/219, на сайте http://www.a-k-d.ru, закупка № C000420), сообщает о внесении изменений в извещение и документацию указанного выше конкурса, а именно:
1. Раздел IV документации открытого конкурса “Техническая часть” изложить согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
2. Приложение № 2 к проекту договора “Календарный план” (Раздел IV документации открытого конкурса) изложить согласно приложению № 2 к настоящему извещению.

3. П. 16. Извещения о проведении открытого конкурса и п. 17 Информационной карты открытого конкурса изложить в следующей редакции:
	Название пункта
	Текст пояснений

	Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
	«09» июля 2012 г. в 09.00 (время московское)


4. П. 19. Извещения о проведении открытого конкурса и п. 18 Информационной карты открытого конкурса изложить в следующей редакции:
	Название пункта
	Текст пояснений

	Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в электронной форме
	«09» июля 2012 года в 09.00 (время московское)


5. П. 20. Извещения о проведении открытого конкурса и п. 19 Информационной карты открытого конкурса изложить в следующей редакции:
	Название пункта
	Текст пояснений

	Дата и место проведения отборочной стадии конкурса в электронной форме:
	«16» июля 2012 года по месту нахождения организатора конкурса в электронной форме: 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 1


Приложение № 1

 к извещение о внесении изменений в документацию 
открытого конкурса в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

1. Наименование выполняемых работ

«Выполнение анализа режимов запроектных аварий и тяжелых аварий в поддержку ВАБ уровня 2 энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС»

2. Описание работ 

От Исполнителя Договора требуется выполнить расчеты режимов ЗПА и тяжелых аварий в обоснование моделей аварийных последовательностей ВАБ уровня 2, построение распределения выбросов и определение радиационных последствий аварий.

3.  Требования к техническим характеристикам работ и исходным данным

3.1.
Сценарии для выполнения расчетов для 5-го энергоблока Нововоронежской АЭС составляются на основе результатов выполненного в 2010 году ВАБ первого уровня при его работе на номинальной мощности.

3.2.
Анализ выполняется для внутренних инициирующих событий (ИС). В качестве источников радиоактивности (ИР) в ВАБ уровня 2 рассматривается  ядерное топливо в активной зоне реактора.

3.3.
При разработке ВАБ-2 учитываются рекомендации руководства по безопасности «Основные рекомендации к вероятностному анализу безопасности уровня 2 атомных станций с реакторами типа ВВЭР. РБ-044-2009. Ростехнадзор, Москва, 2009». 

4. Требования к объему выполняемых работ

Этап 1. Подготовка исходных данных для ВАБ-2

В рамках данного этапа выполняется сбор и систематизация исходных данных, необходимых для выполнения работы.

Собранные и систематизированные исходные данные согласовываются с Заказчиком.

Этап 2. Разработка расчётных схем и моделей для выполнения расчётов запроектных аварий.

В рамках данного этапа производится, разработка расчётных схем и подготовка пакета входных данных для выполнения расчётов запроектных аварий с использованием выбранного программного продукта. Результатом решения данной задачи является проведение расчёта стационарного режима работы энергоблока на номинальном уровне мощности с использованием разработанной модели блока, сравнение с проектными характеристиками.
Этап 3. Анализ запроектных аварий

Определение перечня сценариев расчётов тяжёлых ЗПА для выявленных состояний с повреждением источников радиоактивности. Определение фаз тяжёлых ЗПА. Результатом решения данной задачи являются результаты расчётов для каждого из СПИР и фаз ЗПА, содержащие оценки выхода РВ в окружающую среду.

Этап 4. Оценка нагрузок на герметичное ограждение

Определение возможных событий ЗПА (горение водорода, паровой взрыв и т.п.), определение нагрузки на ГО, обусловленных этими событиями и оценка вероятности повреждения ГО для каждого СПИР и каждой из фаз ЗПА. Исходными данными для оценки нагрузок на ГО и вероятностей повреждения ГО  являются результаты анализа ЗПА и вероятностно-прочностной анализ ГО (вероятностно-прочностная характеристика ГО).

Этап 5. Моделирование аварийных последовательностей ВАБ-2

В рамках данной задачи разрабатываются последовательности развития тяжёлых ЗПА в ГО с учётом возможных физических явления, сопровождающих развитие тяжёлых ЗПА (горение водорода, разрушение днища реактора,  паровой взрыв и т.п.). Результатом решения данной задачи является построение моделей АП ВАБ-2 и их описание.

Этап 6. Построение распределения аварийных выбросов

В рамках данной задачи ВАБ-2 производится группировка АП ВАБ-2 на основе разработанных атрибутов. Разработка атрибутов производится на основе результатов теплогидравлических расчётов, выполненных при анализе ЗПА. Результатом решения данной задачи ВАБ является определение категорий аварийных выбросов и частот их реализации.

Этап 7. Определение радиационных последствий аварий и оценка уровня безопасности энергоблока

Выполняется количественное определение радиационных последствий аварий в соответствии с рекомендациями руководства по безопасности РБ-044-09..

5.  Требования к сроку выполнения работ

Срок выполнения работ – 120 дней.

6. Требования к качеству выполняемых работ

Качество и оформление выполняемых расчетов должно соответствовать стандартам ОАО «Атомэнергопроект» СТО СМК-ПКФ, от Исполнителя требуется разработать 

процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. 

7. Требования к безопасности выполняемых работ

Оформление отчетов выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-016-07 «Стандарт организации. Система менеджмента качества. Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

8. Требования к результатам работ

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 5-ти экземплярах и в электронном виде на оптических носителях к каждому комплекту технической документации. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии проектно-сметной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Техническая документация принимается Заказчиком на основании Технического задания и Календарного плана.
9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ 

Участник процедуры закупки обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в техническом задании
Приложение № 2

 к извещение о внесении изменений в документацию 
открытого конкурса в электронной форме
Календарный план

на выполнение работ по теме:

«Выполнение анализа режимов запроектных аварий и тяжелых аварий в поддержку ВАБ уровня 2 энергоблока №5 Нововоронежской АЭС»
	№ этапа
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения работы*
	Стоимость в тыс. руб. без НДС
	НДС (18%) в тыс. руб.
	Отчетная документация

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовка исходных данных для ВАБ-2
	01.08.2012-15.08.2012
	200,0
	
	Аннотационный отчет

	2
	Разработка расчётных схем и моделей для выполнения расчётов запроектных аварий
	16.08.2012–25.08.2012
	2 800,0
	
	Отчёт

	3
	Анализ запроектных аварий
	16.08.2012–25.08.2012
	3 000,0
	
	Отчёт

	4
	Оценка нагрузок на герметичное ограждение
	01.09.2012 – 20.09.2012
	2 400,0
	
	Отчёт

	5
	Моделирование аварийных последовательностей ВАБ-2
	25.09.2012 – 25.10.2012
	1 400,0
	
	Отчёт

	6
	Построение распределения аварийных выбросов
	15.10.2012 – 05.11.2012
	1 800,0
	
	Отчёт

	7
	Определение радиационных последствий аварий и оценка уровня безопасности энергоблока
	01.11.2012 – 30.11.2012
	2 400,0
	
	Отчёт

	
	ВСЕГО:
	
	14 000
	
	


*Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.
