от 04.02.2016 г. №8865/20 Блр1/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 и 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/20 Блр1/П-15 «Поставка НКУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
Возможность переноса сроков поставки оборудования на 15.07.2016г в связи с необходимостью направления документов на согласование Покупателю, Генеральному проектировщику, Проектировщику, Главному конструктору РУ и Заказчику.
Ответ: 
        Необходимость направления документов на согласование Покупателю, Генеральному проектировщику, Проектировщику (при необходимости), Главному конструктору РУ (при необходимости) и Заказчику определяется Генпроектировщиком согласно требований нормативно-технических документов, ИТТ и заданий заводу после рассмотрения конкретной технической документации, полученной от Поставщика. 

       Позиции 45, 46 Спецификации Приложения №1 к договору являются оборудованием серийным, четвертого класса безопасности и дополнительных требований к  обеспечению качества в соответствии с ТЗЗ генпроектировщиком не предъявляются. Начало изготовления указанного оборудования после согласования графика изготовления в соответствии с договором более раннее, чем оборудования более высокого класса безопасности и категории обеспечения качества, и следовательно, срок поставки с учетом цикла изготовления является ранним и корректным.

