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Приложение № 1
к Договору №_______________

от__ __________2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по теме
«Настройка интеграционных связей SAS VA»
Нижний Новгород

2015г.

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит описание целей и состава оказываемых услуг по расширению интеграции модуля «Аналитика» Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством с информационными системами пространства АО «НИАЭП».

Модуль «Аналитика» представляет собой хранилище данных по объектам капитального строительства (Ростовская АЭС, Белорусская АЭС, и пр.) на основании данных которого формируются отчеты и визуализации в разрезе показателей проекта, позволяющие контролировать ход строительства объектов по разделам (Проектирование, Строительно-монтажные работы, Закупки, Поставки, Качество).
Структура формирования отчетов в модуле «Аналитика» на базе ПО SAS VA представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Структура формирования отчетов в модуле «Аналитика» на базе ПО SAS VA

Расширение интеграции проводится с целью увеличения автоматизации информационного обмена модуля «Аналитика» с информационными системами АО «НИАЭП» (1С, ИСУП НИАЭП, Учет персонала, Primavera, Объединенный график, Портал согласования ТУ/ТЗ, Цепочка помощи).
Услуги, оказываемые в рамках данного проекта, направлены на развитие базового решения, реализованного в рамках Проектного решения для модуля «Аналитика» БелАЭС», приведения перечня показателей к единому перечню и настройке отчетов к единому виду.
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Сокращения и термины
	Сокращение, термины
	Значение

	ETL
	(от англ. Extract-Transform-Load) – программный код (процедуры), извлекающий данные из источников исходных данных, преобразующий данные в соответствии с требованиями модели данных ХД и загружающий данные из ХД в витрины данных

	OLTP
	Online Transaction Processing Systems – информационные системы обработки транзакций в реальном времени

	SAS VA
	Программное обеспечение SAS Visual Analytics

	Альбом аналитических показателей АО «НИАЭП»
	Альбом ключевых аналитических показателей реализации Проекта сооружения объектов капитального строительства, разработанный и утвержденный в АО «НИАЭП» для организации процессов мониторинга сооружения ОКС  

	Аналитические витрины
	Таблицы, в которых исходные данные агрегированы, представлены в формате, удобном для построения отчетов

	АО «НИАЭП», Заказчик
	Акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	АЭС
	Атомная электростанция

	Базовый набор отчетов
	Базовый набор отчетов состоит из отчетов сформированных по показателям представленных в ПР модуля «Аналитика» Белорусской АЭС, а так же показателям, реализованных в ходе данного проекта, но не вошедших в ПР.

	Базовый набор показателей
	Базовый набор показателей состоит из показателей представленных в ПР модуля «Аналитика» Белорусской АЭС, а так же показателей, реализованных в ходе данного проекта, но не вошедших в ПР.

	Визуализация
	Набор графиков, диаграмм, таблиц и фильтров для отображения информации по тому или иному показателю в определенном «разрезе».

	Витрина данных SAS
	«Срез» хранилища данных, представляющий собой массив тематической, узконаправленной информации, ориентированный, например, на пользователей одной рабочей группы или департамента.

	Детальное хранилище
	Логическая область хранилища, содержащая таблицы с детальными, неагрегированнми исходными данными, используемыми для расчета показателей

	Детальные данные
	Данные, имеющие уровень детализации идентичный уровню детализации данных в исходном источнике

	ИС
	Информационная система 

	Исполнитель
	Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на оказание услуг, указанных в настоящем техническом задании

	ЛНА
	Локальный нормативный акт

	Насыщение данных
	(оно же обогащение) процесс формирования одного источника с данными (таблицы) из двух и более источников (таблиц) с целью создания единого источника и оптимизации процесса хранения данных. 

	НСД
	Несанкционированный доступ

	ОКС
	Объект капитального строительства

	Отчет
	Набор визуализаций, содержащих в себе детальную информацию по тому или иному показателю. Формируется на основе данных хранящихся в модуле.

	ПО
	Программное обеспечение

	ПР
	Проектное решение, в котором представлен перечень реализованных показателей, а так же источники данных и алгоритмы формирования по каждому.

	Сводная аналитика
	Обеспечение возможности расчета интегрированных показателей по нескольким проектам за отчетный период в целях оценки динамики выполнения плановых показателей по основным бизнес направлениям реализации проектов.

	Система мониторинга и оперативного управления капитальным строительством
	Информационная система поддержки принятия решений

	Сравнительная аналитика
	Сопоставление значений определенного аналитического показателя для двух или более проектов сооружения  ОКС за одинаковые отчетные периоды, считая по порядку от даты старта проекта.

	ТЗ
	Техническое задание

	Функциональный заказчик
	Внутренний заказчик проекта в АО «НИАЭП», определяющий требования к содержанию и результатам проекта

	ХД
	Хранилище данных - предметно-ориентированная информационная база данных, предназначенная для подготовки отчётов и бизнес - анализа с целью поддержки принятия решений в организации

	АЭС типа 1


	Блоки, на которых используется модуль «Аналитика» Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством АО «НИАЭП» в рамках выполнения работ по договорам предыдущих периодов (РоАЭС и БелАЭС).

	АЭС типа 2
	Блоки, на которые планируется тиражировать модуль «Аналитика» Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством АО «НИАЭП» в рамках данного проекта.


1. Общие сведения
1.1 Наименование услуг
Полное наименование услуг: «Настройка интеграционных связей ПО SAS VA с ИС для формирования данных в модуле «Аналитика» портала руководителя проекта Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством АО «НИАЭП».

Краткое наименование услуг: «Настройка интеграционных связей SAS VA».
1.2 Наименование Заказчика и Исполнителя
Заказчик: Акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»).

Исполнитель: определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.3 Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.
Услуги по Проекту «Настройка интеграционных связей SAS VA» оказываются на основании (с учетом следующих документов):

· Паспорт проекта;

· Техническое задание «Внедрение и доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством» (модуль «Аналитика» Ростовской АЭС);
· ТЗ «Создание хранилищ данных и аналитических отчетов в ПО SAS VA для представления в модуле «Аналитика» Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством АО «НИАЭП» (модуль «Аналитика» Белорусская АЭС);
· ТЗ «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части создания функционала для Центра Управления Проектами» (ЦУП);
· ТЗ «Доработка системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством в части интеграции подсистемы Аналитика с системами-источниками данных»;
· Проектные решения по Ростовской АЭС: «Аналитические показатели блока Закупки», «Аналитические показатели блока Поставки», «Аналитические показатели блока Проектирование», «Аналитические показатели блока СМР»;
· Проектное решение по Белорусской АЭС «Аналитические показатели реализации Проекта сооружения Белорусской АЭС».

· Альбом ключевых аналитических показателей реализации Проекта сооружения объектов  капитального строительства.
1.4 Плановые сроки начала и окончания оказания услуг
Начало: с даты заключения договора.

Окончание: 10.12.2015г.

1.5 Сведения о порядке финансирования

Финансирование оказанных исполнителем услуг осуществляется в соответствии с договором между Заказчиком и Исполнителем.
1.6 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов оказанных услуг определяется договором и его приложением - календарным планом, заключаемым между Исполнителем и Заказчиком.
Перечень передаваемых Исполнителем Заказчику материалов определяется следующими документами:

· Приложением к договору - календарным планом. Раздел «Перечень документации, передаваемой Заказчику, Результаты»

· Настоящим ТЗ (Раздел 9);

Конечные результаты предъявляются Исполнителем и принимаются Заказчиком в соответствии с требованиями данного ТЗ в сроки, установленные календарным планом, на основании результатов испытаний проводимых по согласованной с Заказчиком программой и методиками испытаний.
П р и м е ч а н и е: Детальное описание процесса приемки результатов оказанных услуг представлено в разделе 6 «Порядок контроля и приемки».
2. Цели оказания услуг
Цели оказания услуг:

· увеличение степени автоматизации информационного взаимодействия модуля «Аналитика» с информационными системами - источниками данных АО «НИАЭП»;

· уменьшение числа показателей, формируемых в модуле «Аналитика» на основе данных из Excel – таблиц и увеличение процента исходных данных загружаемых автоматически из информационных систем АО «НИАЭП.

· сокращение времени на формирование необходимого объема данных для расчета показателей модуля;

· сокращение времени на верификацию и приведение к установленным форматам данных из Excel – источников и информационных систем АО «НИАЭП»;

· увеличение перечня отображаемой информации в модуле «Аналитика», с целью предоставления более детальной информации по показателям;
· формирование базового перечня показателей для модуля «Аналитика» на базе пилотных проектов реализации модуля Аналитика на Белорусской и Ростовской АЭС;

· формирование типового перечня аналитических показателей для формирования «сводной и сравнительной аналитики» по нескольким проектам сооружения ОКС.
3. Характеристики объекта автоматизации

Модуль «Аналитика» является подсистемой Системы мониторинга и оперативного управления капитальным строительством, представляющими собой информационную систему поддержки принятия решений, разработанную на платформах визуализации данных SAS BI (Business Intelligence) и SAS VA (Visual Analytics). Информация представляется в виде отчетов и визуализаций (графики, таблицы, диаграммы и т.п.), содержащих аналитические показатели.
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Рисунок 2. Схема процессов формирования отчетов и визуализаций аналитических показателей
В качестве источников данных для формирования аналитических показателей используются как данные, хранящиеся в базах данных информационных систем АО «НИАЭП», так и данные, хранящиеся в Excel-документах (формирование которых производится сотрудниками АО «НИАЭП» и площадки вручную).

Для формирования данных в модуле «Аналитика» по ОКС в настоящий момент используется два вида взаимодействия с источниками исходных данных:

· Excel – загрузка исходных данных, подготовленных «вручную» в формате Excel с помощью соответствующих Load-процедур (после ручной загрузки на сетевой ресурс);

· Загрузка исходных данных автоматически из специально созданных интерфейсных таблиц или напрямую, через учетную запись с правами на чтение, из продуктивных БД информационных систем АО «НИАЭП».

Непосредственно объектами автоматизации являются процессы загрузки исходных данных для расчета значений аналитических показателей. В рамках оказания услуг настраиваются интеграционные связи модуля «Аналитика» с ИС для автоматического формирования данных в ХД и максимального исключения использования в информационном обмене источников данных, подготовленных «вручную».
Схема взаимодействия модуля Аналитика с источниками данных представлена на рисунке 3.

Модуль «Аналитика» имеет компонентное построение. В его составе находится следующее программное обеспечение:

· SAS Metadata Server;

· Компоненты SAS DI Server (Base SAS, SAS Data Integration Server);

· SAS Workspace Server;

· SAS/ACCES to PC Files.

Компонент интеграции данных (SAS Data Integration Server, Base SAS) представляет собой инструмент для управления загрузкой исходных данных в модуль, а также для обработки исходных данных в целях получения витрин данных, используемых для расчетов аналитических показателей.

Компонент хранения данных (SAS Metadata Server) предназначен для хранения накапливаемой истории значений аналитических показателей и метаданных.

Модуль визуализации данных (SAS Workspace Server) представляет собой Web-интерфейс, содержащий аналитические данные (таблицы, диаграммы и графики), реализованный с использованием платформы Adobe Flash.
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Рисунок 3. Схема взаимодействия модуля Аналитика с источниками данных
4. Требования и состав оказываемых услуг
4.1 Требования к оказываемым услугам
Услуги должны быть оказаны в установленные сроки и в объеме, уточненном в рамках этапов 1.1 и 1.2 и изложенном в документе «Проектное решение», разрабатываемом в рамках этапа 1.2.
В рамках данного ТЗ должны быть оказаны следующие услуги:

· Расширение интеграционных связей. Включает в себя оказание услуг по обследованию источников данных, состава, структуры, подготовка интерфейсных таблиц с данными и реализация алгоритмов формирования показателей на их базе. Выполняются с целью увеличения числа показателей из состава базовых, формируемых на основе данных из ИС.
· Модернизация базовых настроек SAS VA. Включает в себя оказание услуг по настройке отчетов модуля «Аналитика» по ОКС. Выполняются с целью формирования базового набора отчетов и визуализаций по всем ОКС представленным в модуле «Аналитика», а также реализации дополнительного функционала в отчетах и визуализациях, позволяющего пользователям (в соответствии с ролями) вносить в отчеты комментарии и дополнения аналитического характера.
· Расширение ХД модуля «Аналитика». Включает в себя оказание услуг по настройке в ХД модуля «Аналитика» необходимой структуры для хранения и накопления информации по тиражируемым площадкам, а также настройку базового набора показателей и отчетов. Выполняются с целью формирования в модуле аналитической отчетности по нескольким объектам и реализации сводной и сравнительной аналитики.
В ходе настройки системы SAS VA выполняется:

· подготовка интерфейсных таблиц ИС и настройка автоматической загрузки данных для формирования показателей из ИС АО «НИАЭП» в модуле Аналитика (см. Приложение 1).

· настройке отчетов модуля «Аналитика» по ОКС (см. Приложение 1) для всех площадок сооружения ОКС, включенных в контур данного проекта.

· расширение возможностей модуля Аналитика за счет обеспечения возможности обработки и отображения дополнительной аналитической информации (см. Приложение 1).
· расширение ХД модуля «Аналитика» и созданию в нем структуры для хранения данных по тиражируемым площадкам (см. Приложение 1) и построению отчетов и визуализаций по показателям.
· формирование комплекта документации по Проекту, включая ПМИ, эксплуатационную и техническую документацию.

П р и м е ч а н и е: 
1. Тиражируемые площадки (АЭС 1, 2) определяются Заказчиком на первом этапе Проекта.

2. Форматы Excel – источников, на основе которых формируются данные в модулях Аналитика, определены в Проектных решениях разработанных и утвержденных в ходе реализации проектов по внедрению модуля Аналитика на Белорусской АЭС и Ростовской АЭС.

3. Под понятием «автоматическая загрузка данных» подразумевается, что загрузка данных для показателя в модулях Аналитика будет производиться без использования Excel – источников, формируемых вручную. Загрузка данных в ХД будет происходить автоматически (без этапа ручной загрузки на сетевой ресурс модуля «Аналитика») с использованием данных, загружаемых из интерфейсных таблицы и/или БД ИС с заданными интервалами/периодами обновления, которые определяется внутренними регламентами ИС.
Перечень услуг в части настройки интеграционных потоков данных между SAS VA и ИС, формирования показателей и настройке отчетов и визуализаций представлен в Приложении 1.
Все настройки, связанные с формированием отчетов и настройкой интеграционных потоков, должны выполняться с учетом сохранения реализованных в модуле «Аналитика» показателей, интеграций и визуализаций, выполненных по проектным решениям для Ростовской и Белорусской АЭС и не вызывать сбои в их работе и функционировании.

П р и м е ч а н и е. Ранее не реализованными считаются те показатели, которые либо вообще не были реализованы в рамках проекта создания ХД для аналитики Белорусской АЭС, либо были реализованы с использованием данных из источников, отличающихся от источников данных, указанных в требованиях к реализации в Приложении 1.
4.2 Требования к тиражированию 
В рамках оказываемых услуг должно быть выполнено следующее:

· модификация процедур загрузки данных из Excel – источников для обеспечения возможности загрузки файлов с кодировками тиражируемых проектов;

· настройка модели данных детальной части хранилища под кодировки наименований Excel-источников для тиражируемых проектов;

· модификация процедур агрегации данных для Excel-источников;

· настройка модели данных витрин, содержащих данные, полученные путем агрегации детальных данных Excel-источников;

· предоставление необходимых методических материалов, необходимых для получения навыков самостоятельной поддержки аналитического хранилища, разработке/модификации процедур загрузки и обработки данных, а также служебных процедур.

П р и м е ч а н и я:
1. Форматы Excel-источников тиражируемых проектов должны полностью соответствовать форматам Excel-источников, использованных для создания ХД проекта сооружения Белорусской АЭС.
2.  Хранилище данных по тиражируемым проектам должно быть организовано путем расширения существующего хранилища данных по проекту сооружения Белорусской АЭС. 

4.3 Настройка новых интеграционных связей с источниками данных в ИС
4.3.1 Для обеспечения выгрузки данных и формирования показателей на их основе, должны быть настроены необходимые связи между модулем «Аналитика» и корпоративными информационными системами АО «НИАЭП» (с интерфейсными таблицами и/или доступом «на чтение» напрямую из БД ИС).

4.3.2 Настройка интеграционных связей с 1С.
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС 1С:УСО в ХД по следующим показателям:

·  «Основные производственные показатели с нарастающим итогом»;

·  «Прогноз исполнения лимитов стоимости строительства»;
·  «Дебиторская и кредиторская задолженность».
4.3.3 Настройка интеграционных связей с ИСУП НИАЭП.
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС ИСУП в ХД по следующим показателям (см. Приложение 1):

· «Фактическое освоение физобъемов»;
· «Плановые значения по освоению физобъемов на год и на месяц»;

· Показатели, отражающие степень обеспеченности стройки ПСД (в объемах КВЛ по СМР);
· Показатели по выявленным/устраненным несоответствия ПСД.
· Показатели по плану освоения КВЛ по СМР;

· Показатели, отражающие плановые значения из тематических планов.
4.3.4 Настройка интеграционных связей с системой «Учет персонала».
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС «Учет персонала» в ХД по следующим показателям (см. Приложение 1):

· Показатели на основании Excel – источника «численности персонала на площадке».
4.3.5 Настройка интеграционных связей с системой «Primavera».
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС «Primavera» в ХД по следующим показателям (см. Приложение 1):

· Состояние выполнения сроков по графикам подготовительного периода, графику 3 уровня, графикам контрольных событий;

· Количество начатых сооружением объектов.
4.3.6 Настройка интеграционных связей с системой «Объединенный график».
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС «Объединенный график» в ХД по следующим показателям (см. Приложение 1):
· Обеспеченность стройки ПСД по объектам сооружения и по работам графика СМР;
· Обеспеченность стройки оборудованием по объектам сооружения и по работам графика СМР.

4.3.7 Настройка интеграционных связей с порталом согласования ТУ/ТЗ.
Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС «Портал согласования ТУ/ТЗ» в ХД по следующим показателям (см. Приложение 1):
· Готовность ИДП (ТУ/ТЗ).
4.3.8 Настройка интеграционных связей с ИС «Цепочка Помощи».

Должен быть реализован функционал, обеспечивающий автоматическую загрузку данных из ИС «Цепочка Помощи» в ХД по показателям, отражающим информацию по проблемам, возникающим по ходу строительства, статистику по ним и соблюдение регламентных сроков по решению проблем.

4.4 Настройка модуля Аналитика с целью реализации базового набора показателей по ОКС
В оказания услуг по формированию «сравнительной аналитики» по проектам сооружения ОКС должна быть выполнена настройка модуля Аналитика Ростовской и Белорусской АЭС с целью приведения числа реализованных по данным площадкам показателей к базовому перечню показателей (см. Приложение 2) и обеспечению возможности формирования «сводной и сравнительной» аналитики.
4.5 Настройка с целью предоставления и отображения дополнительной аналитической информации
В рамках оказания услуг по настройке предоставляемой информации в отчетах и визуализациях показателей должна быть реализована возможность внесение комментариев, пометок и выводов.
4.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Коммуникационное оборудование и все соединения с локальными периферийными устройствами корпоративной информационной сети АО «НИАЭП» должны размещаться в пределах контрольной зоны (внутри зданий АО «НИАЭП», филиалов, представительств).

Доступ к данным осуществляется через интерфейсные таблицы или прямым доступом к БД ИС (с правами «на чтение»), тем самым обеспечивается целостность данных в ИС - источниках. Организация доступа к ИС - источникам (данным и интерфейсным таблицам) осуществляется в установленном порядке с оформлением необходимого комплекта документов. За организацию доступа к ИС – источникам несут ответственность администраторы ИС.

Предоставление непосредственного доступа пользователей к модулю из сети «Интернет» и из сетей, являющихся недоверенными по отношению к корпоративной информационной сети Заказчика, а также подключение к ней информационных систем из этих сетей, должно быть исключено.

Подключение пользователей должно осуществляться только после авторизации в корпоративной информационной сети Заказчика.
Модуль «Аналитика» должен обеспечивать защиту информации (хранимой, отображаемой, передаваемой) от всех следующих видов угроз:

· нарушение конфиденциальности;

· нарушение целостности;

· нарушение доступности.
Система не должна оказывать деструктивных воздействий на взаимодействующие с ней системы в корпоративной информационной сети АО «НИАЭП». Программное обеспечение (ПО) системы должно быть совместимо со следующими программными продуктами:

· ПО криптографической защиты сетевого трафика CSP VPN Gate;

· ПО антивирусной защиты Kaspersky Business Space Security;

· ПО защиты рабочих станций и серверов от НСД Secret Net 6.

4.7 Требования к обеспечению целостности 
Для обеспечения целостности  должно быть выполнено следующее:

· должны быть в наличии средства восстановления модуля, предусматривающие восстановление программных средств и данных в заданный временной интервал;

· должно обеспечиваться архивирование данных с периодичностью обеспечивающей ее восстановление на определенный момент времени. Хранение архивных копий должно быть организовано в географически разнесенных местах с основным серверным оборудованием для исключения угроз одновременной гибели данных и их архивных копий;

· для отдельных технологических процессов должно быть рассмотрено требование об обеспечении логической целостности данных. Изменения в системе должны происходить только после завершения всего цикла технологического процесса или быть отменены в случае прерывания процесса.

4.8 Требования по сохранности информации при авариях
В случае возникновения аппаратного сбоя в процессе осуществления транзакции интеграционные модули должны запустить процессы восстановления (отката) и перезапуска операции. Программное обеспечение должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств.

Модуль «Аналитика» должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла ИС;

· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции возлагается на ОС;

· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

Диагностирование работы интеграционных компонентов модуля должно осуществляться встроенными инструментами и средствами операционной системы администратором модуля совместно с администратором сети АО «НИАЭП».

Интеграционные компоненты (настройки СУБД, хранимые процессы, ETL-процедуры, хранилище данных во внутреннем формате) модуля должны обеспечивать возможность перегрузки данных в режиме, определенном регламентами подготовки исходных данных, за исключением времени, необходимого для их планового и внепланового технического обслуживания и времени планового и внепланового технического обслуживания систем-источников исходных данных. 

Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий хранилищ данных (семантических и пространственных), использования механизма транзакций. Резервное копирование должно осуществляться средствами СУБД, под управлением которых размещаются хранилища данных.

4.9 Требования к управлению доступом
Работа любого субъекта (пользователя или процесса) в модуле должна быть идентифицирована системой безопасности модуля.

Основным средством аутентификации пользователей в модуле должна быть схема «имя пользователя/пароль.

Парольная политика должна предусматривать возможность настройки по следующим параметрам:

· минимальная длина пароля;

· минимальный срок жизни пароля;
· определение примитивных и слабых паролей;

· максимальное количество ошибок при вводе пароля;

· поддержка истории паролей;

· требование ввода старого пароля при замене новым паролем;

· возможность изменить пароль пользователя, кроме него самого, должен иметь администратор безопасности, при этом он не должен иметь возможности получить информацию о старом, заменяемом пароле;

· при входе пользователя в систему должно присутствовать предупреждение о запрете использования чужих паролей и несанкционированного доступа;

· пользователи и администраторы должны иметь индивидуальные учетные данные;

· учетная запись пользователя должна иметь уникальный системный идентификатор, который должен формироваться автоматически при регистрации нового пользователя и должен быть доступен уполномоченному администратору только на чтение;

· учетная запись пользователя должна иметь возможность ручной блокировки уполномоченным администратором без изменения пароля, а также возможность выставления признака требования немедленной смены пароля пользователем либо запрета смены пароля;

· доступ к информационным объектам должен включать следующие виды ограничений:

· нет доступа к объекту;

· доступ (к объекту/части объекта) только на чтение;

· доступ (к объекту/части объекта) только на изменение - отдельно с чтением и без чтения;

· удаление информационного объекта;

· добавление информационного объекта;

· нет доступа на чтение;

· нет доступа на изменение;

· нет доступа на добавление;

· нет доступа на удаление.

5. Состав оказываемых услуг
Услуги, оказываемые в рамках Проекта «Настройка интеграционных связей SAS» включают в себя следующее:

· исследование БД информационных систем–источников исходных данных и определение алгоритмов формирования таблиц для расчета показателей на основе загружаемых исходных данных;

· настройка модели данных аналитических хранилищ в части показателей, которые ранее были сформированы на основе исходных данных «ручных» Excel – таблиц;

· настройка детальной части хранилищ данных, витрин с данными и разработка ETL-процессов для извлечения, трансформации и загрузки исходных данных в модуль «Аналитика»;

· настройка аналитических отчетов и визуализаций. 
Перечень оказываемых услуг и их содержание представлены в Таблице 1.
5.1 Исследование БД систем-источников исходных данных
В ходе исследования проводится:

· Анализ БД ИС - источников на предмет наличия в них требуемых для расчета показателей исходных данных;
· Формализация алгоритмов формирования аналитических таблиц для формирования и расчета показателей на основании данных из БД ИС - источников;

· Подготовка интерфейсных таблиц ИС с целью формирования в них данных для дальнейшей интеграции и выгрузки данных;

· Настройка механизмов интеграции модуля «Аналитика» с ИС - источниками исходных данных.

Оказываемые услуги включают в себя проведение обследования, формализацию результатов обследования, анализ полученных результатов и выработку оптимальных решений по определению наиболее приемлемых источников исходных данных для расчета аналитических показателей.

П р и м е ч а н и е: Определение алгоритмов и механизмов загрузки исходных данных из ИС в модуль «Аналитика» производятся на основании технической и эксплуатационной документации на ИС АО «НИАЭП», предоставляемой Заказчиком.
5.2 Настройка модели данных аналитических хранилищ
Целью оказания данных услуг является настройка  ХД модуля, с учетом изменения структуры и способа загрузки исходных данных в модуль.

5.3 Настройка детальной части хранилищ данных
В ходе настройки проводится:
· настройка ETL-процедур для извлечения, трансформации и загрузки данных в модуль Аналитика;

· настройка детальной части хранилища и витрин с данными по каждому показателю с учетом его источника  взаимосвязи показателей и источников друг с другом.
5.4 Настройка аналитических отчетов и визуализаций

Целью оказания услуг является настройка аналитических отчетов с учетом структуры и уровня детализации данных вновь выявленных источников, а также обеспечение возможности включения в отчеты и визуализации новой дополнительной информации, расширяющей объемы предоставляемой аналитической информации.
Таблица 1. Этапы и содержание оказываемых услуг
	Название этапа
	Структура этапа
	Услуги
	Результат

	1. Проектирование ИС
	1.1. Обследование источников данных
	· проведение обследования источников данных в ИС;

· формирование эскизного проекта.
· формирование проектного решения
	· отчет о проведении обследования;

· эскизный проект;
· проектное решение.

	
	1.2 Формирование Проектного решения
	· 
	

	2. Реализация
	2.1. Настройка интеграционных связей
	· настройка механизмов интеграции;

· подготовка интерфейсных таблиц ИС;

· настройка связей с источниками данных;

· настройка модели данных аналитического хранилища;

· настройка ETL-процедур для извлечения, трансформации и загрузки данных в ХД;

· настройка детальной части хранилища и витрин с данными;

· настройка аналитических отчетов;
· расширение детальной части хранилища и витрин с данными.
	· регламент взаимодействия участников подготовки исходных данных (в части тиражируемых площадок)

	
	2.2. Настройка модуля для тиражируемых площадок
	· 
	

	
	2.3. Подготовка и загрузка данных
	- загрузка исходных данных в модуль
	· отчет о подготовке и загрузке данных

	
	2.4. Подготовка технической и эксплуатационной документации
	· формирование технического проекта;

· формирование комплекта документации 
	· технический проект

· отчет об оказанных услугах.

· эксплуатационная документация

	
	2.5. Тестирование
	· формирование ПМИ;

· тестирование модуля «Аналитика»;

· устранение замечаний.
	· протокол тестирования.

	3. Опытная эксплуатация
	· проведение испытаний (по ПМИ);

· устранение замечаний;

· коррекция имеющейся документации модуля;
	· акт о завершении ОЭ;

· комплект документации.


6. Требования по приемке услуг
6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний

Приемка результатов оказанных услуг проводится в соответствии с документом «Программа и методика испытаний». Данный документ разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Целью проведения испытаний является проверка соответствия оказанных услуг требованиям, заявленным в рамках ТЗ и согласованными на этапе согласования и утверждения ПР.
Испытания функционала должны производиться на территории Заказчика на развернутых программно-технических средствах Заказчика. 

Для участия в проведении испытаний (тестирования) формируется рабочая группа в составе представителей Исполнителя и Заказчика. До начала проведения тестирования Исполнитель передает Заказчику комплект эксплуатационной документации (Регламенты, инструкции и т.п.).
По завершению тестирования формируется Протокол проведения тестирования. При наличии замечаний, Исполнитель совместно с Заказчиком формирует перечень замечаний и сроки их устранения.

6.2 Общие требования по приемке услуг
Сдача-приёмка результатов производится в соответствии со сроками и условиями определенными договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложениями, включая  календарный план Проекта.

Основанием для сдачи-приёмки результатов оказанных услуг служит Отчёт о завершении настройки, представляемый Исполнителем.
Для проведения сдачи-приемки Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку результатов оказанных услуг в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, результатами тестирования, качеством передаваемой Исполнителем документации по Проекту.

По результатам сдачи-приемки оформляется акт сдачи-приемки, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

Все создаваемые в рамках настоящего Проекта программные изделия (за исключением покупных лицензируемых «коробочных» программных компонентов) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, предоставляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.
7. Требования по подготовке объекта автоматизации к эксплуатации
В рамках оказания услуг должна быть настроена подсистема доступа из модуля «Аналитика» к ИС являющимся источниками данных для загрузки.

Для вновь разрабатываемых показателей на основе Excel – таблиц должен быть определен перечень источников, форматы предоставляемых данных и ответственные за их предоставление. 
Предоставление данных, их состав и периодичность обновления должны быть оформлены соответствующими ЛНА. 
Требования к форматам данных и регламентам информационного обмена разрабатывает Исполнитель, организационные мероприятия по предоставлению данных и вводу в действие ЛНА выполняет Заказчик.

Все изменения касающиеся порядка занесения и актуализации данных в модуле «Аналитика» должны быть оформлены в соответствии с установленным порядком. 

8. Требования к документированию
8.1 Общие требования

Комплект документации предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде (в количестве 2-ух экземпляров), а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word, Excel, Project, Visio, Adobe.
Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчет об оказанных услугах. Форма отчета предварительно согласовывается с Заказчиком на начальном этапе.

По завершению Проекта Заказчику должны быть переданы исходные коды программных модулей Системы.

При формировании документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

Документация должна включать в себя подробные описания оказанных услуг по настройке и внесению изменения в существующие решения. 
Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать календарному плану по оказанию услуг по Проекту.
8.2 Требование к составу документации
На различных стадиях Проекта должны быть выпущены следующие документы:

· Отчет о проведении обследования. Документ должен содержать описание выявленных источников данных и анализ их достаточности для выполнения требований настоящего ТЗ;
· Эскизный проект. Документ должен содержать описание запланированных к реализации интеграционных решений с описанием связей между модулем и каждой ИС, перечень показателей и отчетов по которым будет проводится настройка, а также описание мероприятий по расширению ХД и реализации показателей по тиражируемым проектам.

· Отчет об оказанных услугах. Документ должен содержать описание оказанных услуг в части интеграции с ИС, формирования отчетов и реализации показателей
· Технический проект. Документ должен содержать описание оказанных услуг в части разработки механизмов интеграции, настройки ХД, ETL – процедур, витрин и аналитических отчетов;
· Регламент взаимодействия участников подготовки исходных данных и формирования показателей (в части тиражируемых площадок);
· Эксплуатационная документация, включая инструкции и руководства по администрированию, использованию системы и загрузки данных в модуль.
П р и м е ч а н и е: Детальный состав документации и аннотационные требования к разрабатываемой документации будет сформирован по результатам Этапа 1. «Проведение обследования».
По завершению Проекта должны быть внесены изменения в уже имеющиеся документы: руководства пользователей, схемы взаимодействия, регламенты наполнения данных и т.п.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Перечень по настройке отчетов и показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Раздел
	Наименование ОКС
	Требование
	Подготовка процедуры загрузки в Detail-части ХД
	Модификация процедуры загрузки в Detail-часть ХД
	Модификация модели данных Detail-части ХД
	Подготовка процедур агрегации
	Модификация процедур агрегации
	Настройка витрины данных
	Модификация витрины данных
	Настройка отчета
	Модификация отчета
	Примечание

	1
	Выпущено ПСД в срок (документы/комплекты)
	Проектирование - Сроки
	РоАЭС
	В соответствии с типовым набором показателей
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	 

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть ХД
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	2
	Выдано ПСД в производство в срок (документы/комплекты)
	
	РоАЭС
	В соответствии с типовым набором показателей
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	 

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	3
	Обеспеченность стройки ПСД
	
	АЭС типа 1,2
	Реализовать на данных из ОГ.
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Планируемый источник данных - ИС Объединенный график

	4
	Обеспеченность стройки ПСД в объемах КВЛ по СМР
	
	АЭС типа 1,2
	Реализовать на данных из ОГ и/или ИСУП.
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Планируемый источник данных - ИС Объединенный график и/или ИСУП

	5
	Готовность ИТТ
	
	РоАЭС
	В соответствии с типовым набором показателей
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	
	
	
	БелАЭС
	 
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	Источник данных - ИСУП.

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	6
	Готовность ИДП
	
	РоАЭС
	В соответствии с типовым набором показателей
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	Предполагаемый источник исходных данных - Портал согласования ТУ/ТЗ.

	
	
	
	БелАЭС
	 
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	Источник данных - ИСУП.

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	7
	Причины отклонений от плановых сроков и компенсирующие мероприятия
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность реализации в виде комментариев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	 

	8
	Освоение КВЛ (прирост НФА)  по ПИР
	Проектирование - Стоимость
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из 1C:УСО
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - 1C: УСО.

	9
	Динамика прироста НФА по ПИР
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из 1C:УСО
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	10
	Выручка от ПИР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	11
	Собственный доход от ПИР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	12
	Прямые и накладные расходы на ПИР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	13
	Прибыль от ПИР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	14
	Количество выявленных несоответствий ПСД по типам
	Проектирование - Качество
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Источник данных - ИСУП

	
	
	
	АЭС типа 2
	
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	15
	Количество устраненных несоответствий ПСД по типам
	
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	

	
	
	
	АЭС типа 2
	
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	16
	Прошло входной контроль Заказчика
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	

	17
	Прошло входной контроль Заказчика с 1-го предъявления
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	

	18
	Количество выпущенных изменений
	
	РоАЭС
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	

	19
	Выдано заданий на закупку в срок
	Закупки - Сроки
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СИО
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	Источник данных - СИО

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	20
	Сформировано лотов в срок
	
	РоАЭС
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СИО
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	Источник данных – СИО

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	21
	Проведено КП в срок
	
	РоАЭС
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СИО
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	Источник данных – СИО

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	22
	Заключено договоров
	
	РоАЭС
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СИО
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	Источник данных – СИО

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	23
	Стоимость закупаемого оборудования (в разрезе договоров)
	Закупки -Стоимость
	РоАЭС
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СИО
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	Источник данных - СИО

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	24
	Состояние выполнения сроков по ГПЗ
	Закупки -Качество
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Источник данных - ИС/Excel

	25
	Выполнение срока поставки по договору
	Поставки - Сроки
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД 
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Источник – СИО и/или Табло Прилета

	
	
	
	АЭС типа 2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	26
	Причины отклонений от плановых сроков и компенсирующие мероприятия
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность реализации в виде комментариев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	27
	Освоение КВЛ (прирост НФА)  по оборудованию
	Поставки -Стоимость
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - 1C: УСО.

	28
	Динамика прироста НФА по оборудованию
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	29
	Выручка от реализации оборудования
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - 1C: УСО.

	30
	Собственный доход от реализации оборудования
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	31
	Прямые и накладные расходы на поставку оборудования
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	32
	Прибыль от реализации оборудования
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	33
	Результаты прохождения ВК
	Поставки -Качество
	РоАЭС
	Обновить модель данных в соответствии с моделью для БелАЭС
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	34
	Перечень работ критического пути
	СМР - Сроки
	РоАЭС
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из Primavera
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из Primavera
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	35
	Выполнение физических объемов
	
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из ИСУП
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	 

	
	
	
	АЭС типа 2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	36
	Начатые сооружением объекты
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из Primavera
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	 

	37
	Освоение КВЛ (прирост НФА)  по СМР
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из 1C:УСО
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - 1C: УСО.

	38
	Динамика прироста НФА по СМР
	Проектирование -Стоимость
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из 1C:УСО
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	39
	Выручка от СМР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	40
	Собственный доход от СМР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	41
	Прямые и накладные расходы на СМР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	42
	Прибыль от СМР
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	43
	Численность рабочих на площадке
	СМР - Стоимость
	АЭС типа 1
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из СУП
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	

	
	
	
	АЭС типа 2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	

	44
	Выполнение тематического плана по СМР по СПО
	
	АЭС типа 2
	 

Обеспечить загрузку данных из источника в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	 

Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	45
	Количество выявленных/устраненных несоответствий (по объектам КС/ по СПО)
	СМР - Качество
	РоАЭС
	 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	 

	
	
	
	АЭС типа 2
	Обеспечить загрузку данных из источника в Detail-часть и витрины ХД
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	Состав исходных данных должен быть идентичен составу данных по БелАЭС

	46
	Информация о несоответствиях и необходимые мероприятия
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность реализации в виде комментариев
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	 

	47
	Сроки (декларативные) реализации проекта
	Общие
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из Primavera
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - Primavera

	48
	ССР по объектам
	
	АЭС типа 1,2
	Обеспечить возможность автоматической загрузки данных в Detail-часть и витрины ХД из 1C:УСО
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	Предполагаемый источник данных - 1C: УСО.

	39
	Выручка Компании
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	40
	Собственный доход Компании
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	41
	Прямые и накладные расходы Компании
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	42
	Прибыль Компании
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	43
	Динамика финансирования/освоения
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	44
	Выполнение плана по текущему финансированию проекта
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	45
	Дебиторская/кредиторская задолженности
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	46
	Лимитная стоимость
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	47
	Назначенная стоимость
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	48
	Прогнозная стоимость
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	49
	Отклонение от назначенной стоимости
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	

	50
	Экономия/расход
	
	АЭС типа 1,2
	
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Базовый перечень показателей

	Раздел
	Наименование показателя
	Уровень детализации

	Проектирование - Сроки
	Выпущено ПСД (документов, всего/в срок)
	Статистика план/факт за выбранный период и накопительно, перечень документов (список) с привязкой к пункту графика, фильтры по наименованию, статусу (в срок, не в срок)

	
	Выдано ПСД в производство (документов, всего/в срок)
	---//---//---

	
	Выдано комплектов ПСД (всего/в срок)
	---//---//---

	
	Готовность ИТТ
	Статистика план/факт за выбранный период и накопительно, перечень ИТТ (список) с привязкой к оборудованию, фильтры по наименованию, статусу (в т.ч. в срок, не в срок)

	
	Готовность ИДП
	Статистика по ИДП по статусам и состояниям документов, перечень ИДП, фильтры по наименованию, статистика за выбранный период и накопительно

	Проектирование-Стоимость
	Освоение КВЛ (прирост НФА) по ПИР
	Плановые и фактические значения за выбранный период и накопительным итогом.

	
	Динамика прироста НФА по ПИР
	Динамика финансирования и освоения за выбранный период

	
	Составляющие отклонений по освоению КВЛ по ПИР
	Отклонения фактических значений от плановых в денежном выражении

	
	Выручка от ПИР
	Плановые и фактические значения за отчетный период и накопительным итогом

	
	Собственный доход от ПИР
	---//---//---

	
	Прямые и накладные расходы на ПИР
	---//---//---

	
	Прибыль от реализации ПИР
	---//---//---

	Проектирование-Качество
	Количество выявленных несоответствий по типам (по документам/комплектам)
	Статистика за отчетный период по объектам и накопительно по выявленным и устраненным несоответствиям, перечень несоответствий с фильтрами по наименованию, дате выявления/устранения, типам, организациям допустившим несоответствие и органом, выявившем несоответствие.

	
	Количество устраненных несоответствий по типам (по документам/комплектам)
	---//---//---

	
	Количество выданных изменений (по документам/ комплектам)
	Статистика по выданным изменениям по документам. Группировка по комплектам.

	
	Перечень работ критического пути в срок
	---//---//---

	
	Выполнение физических объемов
	Плановые и фактические значения по выполнению физических объемов по типам за отчетный период и накопительно, статистика по СПО и объектам.

	
	Данные по развороту работ на площадке
	Перечень за отчетный период по блокам, кол-во и наименование начатых в срок/не в срок, завершенных в срок/не в срок, длительность работ и отклонение от плана

	СМР - Стоимость
	Освоение КВЛ (прирост НФА) по СМР
	Плановые и фактические значения за выбранный период и накопительным итогом.

	
	Динамика прироста НФА по СМР
	Динамика финансирования и освоения за выбранный период

	
	Составляющие отклонений по освоению КВЛ по СМР
	Отклонения фактических значений от плановых в денежном выражении

	
	Выполнение тематического плана по СМР по СПО (освоение КВЛ)
	Освоение КВЛ в разрезе СПО за отчетный период

	
	Численность рабочих на площадке
	Сведения по численности в разрезе смен, СПО за отчетный период, статистика по СПО.

	
	Выработка
	Выработка за отчетный период по СПО

	
	Выручка от СМР
	Плановые и фактические значения за отчетный период и накопительным итогом

	
	Собственный доход от СМР
	---//---//---

	
	Прямые и накладные расходы на СМР
	---//---//---

	
	Прибыль от СМР
	---//---//---

	СМР - Качество
	Количество выявленных несоответствий (по типам, объектам, СПО)
	Статистика и перечень выявленных несоответствий по типам, объектам, СПО за отчетный период и накопительно

	
	Количество устраненных несоответствий (по типам, объектам, СПО)
	Статистика и перечень устраненных несоответствий по типам, объектам, СПО за отчетный период и накопительно

	
	Динамика количества выявленных несоответствий (по типам, объектам, СПО)
	Динамика выявленных несоответствий по типам, объектам, СПО за отчетный период и накопительно

	
	Динамика количества устраненных несоответствий (по типам, объектам, СПО)
	Динамика устранённых несоответствий по типам, объектам, СПО за отчетный период и накопительно

	
	Информация о несоответствиях и необходимые мероприятия
	Область на отчете с возможностью внесения комментариев и заметок пользователям с соответствующей ролью

	Закупки - Сроки
	Выдано заданий на закупку в срок (по строкам ГЗ СИО)
	Статистика план/факт за отчетный период и накопительно, перечень, даты плановые и фактические

	
	Сформировано лотов в срок (по строкам ГЗ СИО)
	---//---//---

	
	Проведено КП в срок (по строкам ГЗ СИО)
	---//---//---

	
	Заключено договоров в срок (по строкам ГЗ СИО)
	---//---//---

	Закупки - Стоимость
	Стоимость договоров
	Перечень договоров, их стоимость и спецификации, даты заключения и суммарные стоимости за отчетный период

	Поставки - Сроки
	Выполнение сроков поставки по договорам
	Перечень договоров и спецификации по ним, сроки поставки плановые 

	Поставки - Стоимость
	Освоение КВЛ (прирост НФА) по оборудованию
	Плановые и фактические значения за выбранный период и накопительным итогом.

	
	Динамика прироста НФА по ПИР
	Динамика финансирования и освоения за выбранный период

	
	Составляющие отклонений по освоению КВЛ по оборудованию
	Отклонения фактических значений от плановых в денежном выражении

	
	Выручка от реализации оборудования
	Плановые и фактические значения за отчетный период и накопительным итогом

	
	Собственный доход от реализации оборудования
	---//---//---

	
	Прямые/накладные расходы на поставку оборудования
	---//---//---

	
	Прибыль от реализации оборудования
	---//---//---

	Поставки - Качество
	Результаты прохождения ВК (прошло/не прошло, в срок/не в срок/ с 1-го раза)
	Статистика по ВК за отчетный период (прошло, не прошло, с 1-го раза), перечень оборудования ВК

	
	Замечания по результатам прохождения ВК 
	Перечень замечаний и статистика за отчетный период

	Общие сведения
	Общие сведения о проекте
	

	
	Технические характеристики объекта
	

	
	Сроки (декларативные) реализации проекта
	

	
	Статус реализации проекта
	

	
	ССР по объектам ПК
	

	
	Скорректированный свободный денежный поток
	

	
	Выручка компании
	Плановые и фактические значения за отчетный период и накопительным итогом

	
	Собственный доход компании от реализации проекта
	---//---//---

	
	Прямые и накладные расходы 
	---//---//---

	
	Прибыль от реализации
	---//---//---

	
	Выполнение плана по текущему финансированию проекта
	Плановые и фактические значения за выбранный период и накопительным итогом.

	
	Динамика финансирования (прироста НФА)
	Динамика финансирования и освоения за выбранный период

	
	Дебиторская/кредиторская задолженности
	Плановые и фактические значения за отчетный период

	
	Лимитная стоимость
	

	
	Назначенная стоимость
	

	
	Прогнозная стоимость
	

	
	Отклонение от назначенной стоимости
	

	
	Экономия/Расход
	


