Разъяснение положений документации процедуры закупки
 
В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку, изготовление и поставку станочного оборудования  (извещение №130625/0528/362 от 25.06.2013)

Вопрос 1: 
Прошу Вас дать разъяснения по срокам поставки оборудования по Конкурсу, опубликованному 25.06.2013г. на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом №С019983 на Право заключения договора на разработку, изготовление и поставку станочного оборудования.
Организатор закупки Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» № закупки 130625/0528/362.
В соответствии с извещением о внесении изменений, согласно приложению к ТЗ срок поставки по поз.2 Нагреватель индукционный 04.02.31 — изменен на 31.11.2013г., т.е увеличен на 2 месяца, поз.3 Стенд испытания асинхронных электродвигателей 02.01.07 - изменен на 28.01.2014г., т.е. увеличен на 1 месяц.
 При поставке аналогов оборудования в соответствии с условиями проекта договора поставщик обязан до изготовления оборудования в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления договора в силу разработать и согласовать с Покупателем и Заказчиком ТЗ, т.е. реальный срок поставки 8 месяцев после заключения договора. 
Таким образом, исключается возможность участия в Конкурсе конкурентных предложений к поставке аналогов оборудования, что противоречит Федеральному Закону Ч9 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Ответ 1: 
[bookmark: _GoBack]В ответ на Ваш запрос сообщаем, что сроки перенесены корректно, в соответствии со сроками поставки, ранее предоставленными изготовителями данного оборудования.



