Том 2 ОЗП
УТВЕРЖДАЮ

И.о директора
Проектно-констукторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ В.Н. Нуждин
	
	


 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Выполнить оценку остаточного ресурса эксплуатации зданий и гидротехнических сооружений энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет»
2. Основание для выполнения работ:
2.1. План предварительных работ по оценке технической возможности и экономической целесообразности продления срока эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет» №БЕЛ АЭС 3Пл-75к(04-08) 2013 от 04.04.2014г.
2.2 Протокол совещания заместителей Главных инженеров АЭС по инженерной поддержке и модернизации №АЭСП-363К(04-08)2013 от 30.12.2013г.,

2.3. Решение №Р-110/14 от 25.04.2014 о поручении выполнения работ отраслевого раздела «программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, финансируемой в 2014 году за счет резерва по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций, формируемого ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002г. №68. 
2.4. Программа мероприятий по обеспечению ЯРТиПБ 2014 года п. 8.1.1, Раздел 8 «Обеспечение безопасности при продлении срока эксплуатации и модернизации АЭС» «Отраслевой».
3. Срок выполнения работ:

окончание: 01 октября 2014г.
4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложения.
5. Цель работ.
5.1 Целью работы является:
Предварительная оценка технической возможности, безопасности эксплуатации зданий и сооружений энергоблока №3 важных для безопасности, а также гидротехнических сооружений Белоярской АЭС для продления эксплуатации блока свыше 45 лет.

6. Исходные данные для выполнения работ:
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. 

- проектно-конструкторская документация ОАО Головной институт «ВНИПИЭТ»,
- эксплуатационная документация Белоярской АЭС,

- отчет по углубленной оценке безопасности энергоблока №3 БЕЛАЭС (ОУОБ),
- отчеты по результатам мониторинга строительных конструкций энергоблока №3 и гидротехнических сооружений за последние 10 лет эксплуатации,

- результаты комплексного обследования СК  и ЖБ конструкций, выполненного в период продления срока службы энергоблока №3 Белоярской АЭС.

7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                               ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.
Должны быть выполнены следующие работы:
Выполнить анализ результатов мониторинга строительных конструкций энергоблока №3 и гидротехнических сооружений за последние 10 лет эксплуатации. 
Выполнить поверочный расчет СК по результатам проведенного обследования и разработку технического решения по усилению дефектных строительных конструкций (при необходимости).

Выполнить оценку остаточного ресурса СК зданий и сооружений важных для безопасности и гидротехнических сооружений энергоблока №3 Белоярской АЭС свыше 45 лет.

Разработать отчет по выполненным работам и раздел Итогового отчета по оценке возможности эксплуатации СК и гидротехнических сооружений при возможном продлении эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС после 2025г.
7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Белоярская АЭС энергоблок №3
Результаты работ являются составной частью при оценке принципиальной технической возможности и социально-экономических факторов ПСЭ энергоблока №3Белоярской АЭС свыше 45 лет.

8. Отчетные материалы:
-   Отчет. 

-   Раздел Итогового отчета.

Документация передается Заказчику в соответствии с КП  в 2 экз. на бумаге и в 
 эл.  виде.

10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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