



КОМБИНАТ  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрoхимприбор»



Коммунистический пр., д. ба,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

28.02.2014 № 191-009-28/169

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Извещение для участников  
конкурсной процедуры

На официальный государственный  
сайт

<http://www.zakupki.gov.ru>

(№ процедуры закупки 31400874556)

На официальный сайт Госкорпорации  
«Росатом»

<http://zakupki.rosatom.ru>

(№ процедуры закупки 140207/0477/028)

На электронную торговую площадку

«Аукционный Конкурсный Дом»

<http://www.a-k-d.ru>

(№ процедуры закупки C020414)

### Уважаемые участники Конкурса!

Настоящим обращаем Ваше внимание на следующие важные обстоятельства, которые должны быть учтены при принятии окончательного решения об участии в данной конкурсной процедуре, а именно:

1. Срок оформления входа на территорию ЗАТО и промышленной зоны составляет до 60 дней (отражено в Извещении и проекте Договора);
2. Привлечение субподрядчиков не допускается (п. 19 информационной карты Конкурсной документации);
3. Участник должен иметь за 2011, 2012, 2013 гг. завершенные договоры, сопоставимого характера и объема на сумму, не менее суммы заключаемого договора (п. 14.3.1. информационной карты Конкурсной документации). Приветствуются референц-листы выполненных работ;
4. Работа выполняется в условиях действующей подстанции (ПС 220/110/6 кВ Янтарь), находящейся в составе энергосистемы. Поэтому вывод оборудования каждого из заявленных присоединений 110 кВ возможен только при получении разрешения от Свердловского РДУ и ЦУС ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» (фактор «задержки производства работ», связанный с выводом оборудования);

Кроме того, необходимо учесть возможные задержки, связанные со сроком изготовления выключателей ВЭБ-110 производства ЗАО «Энергомаш-Урал-электротяжмаш» ввиду значительного объема заказов (180 дней и более). Так, для выполнения аналогичных работ на подстанциях предприятия по договору 2013 года поставка выключателей еще не завершена.

Председатель закупочной комиссии  
отдела Главного энергетика

Н.М. Козубенко

А.Н. Данилов ☎ (34342) 9-10-95