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УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
" Создание информационной модели АЭС в части разработки программного решения по управлению сборными конструкциями строительной части (металлоконструкции, сборный железобетон) на основе информационной модели АЭС. НИОКР."


1. Название (тема) работы
"Создание информационной модели АЭС в части разработки программного решения по управлению сборными конструкциями строительной части (металлоконструкции, сборный железобетон) на основе информационной модели АЭС. НИОКР."
2. Основание для заключения договора
· Программа трансформации ИТ проектов информатизации ключевых технологий и объектов атомной энергетики и процессов их жизненных циклов (выписка из протокола заседания правления ГК "Росатом" от 22.12.2011 г. № 62)
· Календарный план плана мероприятий 32/12.
3. Срок выполнения работы по договору
Окончание работ 03.06.2013
4. Исполнитель 
Определяется проведением открытого запроса предложений
5. Цель работ и ожидаемые результаты 
Информационной моделью АЭС является модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины АЭС, связи между ними, входы и выходы процессов и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния АЭС.
Настоящая работа является частью по созданию информационной модели АЭС. Полностью интегрирована с результатами предшествующих работ. Настоящая работа должна соответствовать требованиям стандарта системной иженерии ISO 15288 и является частью единого информационного пространства АЭС. Данная работа является продолжением работ по созданию ИМ АЭС, все вновь возникающие коллизии должны быть разрешены в пользу материнских работ. Основные платформами учета, которые приняты в ОАО «Концерн Росэнергоатом» являются исходными данными и уточняются в ходе работы.
На этапе проектирования происходит создание элементов сборных строительных конструкций: металлоконструкции, сборный железобетон. Необходимо разработать программное средство которое будет интегрироваться с системой проектирования и обеспечивать функционал по укрупнению отдельных частей строительных конструкций, передачу необходимой информации изготовителю, переопределение необходимых атрибутов информационной модели и обеспечивать связь с системой управления оборудованием и материалами на складах при сооружении АЭС.
Результаты работ должны соответствовать требованиям п. 7. настоящего технического задания и быть выражены в виде отчетных материалов указанных в п.9

6. Исходные данные для проведения работ
Перечень необходимых исходные данные будет согласован и передан Исполнителю на этапе подписания договора. 
Нормативные документы, обязательные при выполнении указанных работ.
Информация о процессах, объектах и пр. при строительстве АЭС.

7. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ
В рамках выполнения настоящих работ необходимо обеспечить:
7.1. Разработку требований к информационной модели в части проектных решений по укрупнению металлоконструкций
7.2. Формирование требований к информационной модели в части проектных решений по формированию армированных бетонных блоков
7.2.1. Разработку ОФМ процессов принятия решений по укрупнению, контрольных точек в ходе работ по монтажу укрупнённых сборок с учётом взаимодействия на площадке проектировщика, Генерального подрядчика, субподрядчика
7.3. Формирование правил идентификации сборных конструкций
7.4. Формирование сборки как единого объекта в среде проектирования SmartPlant 3D с возможностью экспорта выделенной сборки в целевую систему проектирования у субподрядчика
7.5. Учет материалов для ввода данных в MultiD по укрупнениям
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ
Результаты работ по настоящему техническому заданию будут применяться в ОАО "Концерн Росэнергоатом".
9. Отчетные материалы 
Отчетные материалы должны соответствовать п.5 настоящего ТЗ, и должны включать:
9.1. Пояснительная записка
9.2. Программное решение «Система управления сборными конструкциями строительной части (металлоконструкции, сборный железобетон) на основе информационной модели АЭС»
9.3. Руководство пользователя системой управления сборными конструкциями строительной части (металлоконструкции, сборный железобетон) на основе информационной модели АЭС
9.4. Руководство администратора системы управления сборными конструкциями строительной части (металлоконструкции, сборный железобетон) на основе информационной модели АЭС
9.5. Аннотационный отчет по каждому этапу календарного плана
9.6. Акт сдачи-приемки работ по каждому этапу
9.7. Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
9.8. Исполнитель также передаёт Заказчику материалы, идентифицирующие каждую созданную или модернизированную программу для ЭВМ, в форме распечатки части исходного текста с приложением подготовительных материалов, полученных при её разработке, а также порождаемых ею аудиовизуальных отображений в любой визуально воспринимаемой форме. Указанные материалы должны быть представлены Заказчику по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию программы для ЭВМ и депонируемым материалам, идентифицирующим программу для ЭВМ, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.
9.9. Созданная база данных должна быть передана Заказчику с приложением материалов, обеспечивающих возможность идентификации базы данных, отражающих объективную форму представления совокупности содержащихся в ней самостоятельных материалов и принципы их систематизации, а также позволяющих осуществить нахождение и обработку этих данных с помощью ЭВМ. Указанные материалы должны быть представлены по форме и комплектности, которые отвечают требованиям, предъявляемым соответствующим Административным регламентом Роспатента к заявке на государственную регистрацию базы данных и депонируемым материалам, идентифицирующим базу данных, и обеспечивают возможность её государственной регистрации в соответствии с указанным Административным регламентом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

	Начальник Центра управления результатами интеллектуальной деятельности                                                                                               


	
                                                 В.И. Алексеев



Начальник отдела интеграции данных САПР 					А.Л. Нодель

