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	УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________В.Г.Асмолов

«____» ______________2013 г.
	

	УТВЕРЖДАЮ:
Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________С.В. Егоров

«____» ______________2013 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ
1. Название (тема) работ.
 «Актуализация Свода правил и руководств по опорным конструкциям АЭС с ВВЭР»

1. Основание для заключения договора: полное наименование документа (приказ, указание, распоряжение руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом» и т.п.) номер и дата его утверждения. 
Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год, п..I.Б.4.
Сводный план на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом», п.46.

1. Срок выполнения работ по договору.
окончание: не позднее «15» декабря 2013 г.

1. Исполнитель. 
Победитель открытого запроса предложений.
 
1. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Целью работы является модернизация технологии проектирования АЭС по проекту АЭС-2006 в части опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов, повышение обоснованности и качества проектных решений в этой области за счет актуализации документа «Свод правил и руководств по опорным конструкциям элементов АЭС с ВВЭР» (СПиР-О-2008) с учетом современных, востребованных практикой методов проектирования (применение статических и динамических опор, особенности проектирования ОПС трубопроводов малых диаметров, использование специальных опор для условий аварий) и подготовки новой редакции этого документа: СПиР-О-2013.

5.2. В задачи работы входят:
1) разработка методики проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов с разделением на статические и динамические компоненты (основных положений);
2) разработка инженерной методики (правил) проектирования ОПС для трубопроводов малого диаметра;
3) разработка требований и методических положений по проектированию специальных опор для восприятия нагрузок при разрывах высокоэнергетических трубопроводов (ограничителей хлыстовых перемещений при разрывах);
4) подготовка первой редакции СПиР-О-2013 с включением методических положений и требований,  разработанных по п.п. 1)-3), и с учётом требований нормоконтроля ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
5) апробация первой редакции СПиР-О-2013, согласование её в инжиниринговых компаниях и доработка по результатам апробации и согласования.

5.3. Ожидаемый результат -  окончательная редакция СПиР-О-2013.
5.4. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов:
Использование результатов работы позволит заложить научно-технические основы, в том числе в виде документов в области стандартизации, для улучшения организации и уменьшения трудоёмкости строительно-монтажных работ, а также сокращения сроков сооружения энергоблоков АЭС по проекту АЭС-2006 с соответствующим повышением эффективности инвестиций.

1. Исходные данные для выполнения работ.
6.1. Исходными данными для выполнения работы являются:
- Результаты НИОКР по теме: «Разработке каталога стандартных опрных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного опыта (Приложение к СПиР-О-2008)», полученные в 2011-2012 годах (Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
· Проекты головных АЭС проекта АЭС-2006: Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, а также Балтийской АЭС;
· Материалы совещания «Опыт проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов: необходимые и желаемые усовершенствования существующих отечественных ОСТов» в ОАО «СПбАЭП», предложения инжиниринговых компаний, решения Рабочей группы по опорным конструкциям трубопроводов АЭС (предоставляются Проектно-конструкторским филиалом);
· Каталоги зарубежных производителей стандартных опорных конструкций;
· Данные из научно-технической литературы и других источников по опорно-подвесным системам трубопроводов АЭС, а также иных объектов энергетики.
6.2. Исходные данные предоставляются Исполнителю работы по запросу.

1. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1. Должны использоваться научные заделы, накопленные в 2011-2012 годах при выполнении НИОКР «Разработка Каталога стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного  опыта (Приложение к СПиР-0-2008)».
7.2. Актуализация  СПиР-0-2008 (подготовка СПиР-О-2013) должна осуществляться с учётом замечаний и предложений ведущих организаций (инжиниринговых компаний, ОКБ «Гидропресс») в соответствии с п. 6.1 настоящего Технического задания.
7.3. Подготовка   СПиР-О-2013 должна включать следующие стадии:
· подготовка первой  редакции СПиР-О-2013;
· апробация первой  редакции СПиР-О-2013, согласование в инжиниринговых компаниях;
· доработка первой  редакции СПиР-О-2013 по результатам апробации и согласования, подготовка окончательной  редакции СПиР-О-2013.



1. Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
8.1. Актуализированную редакцию СПиР-О-2008 (СПиР-О-2013) планируется ввести в состав нормативной базы ОАО «Концерн Росэнергоатом». Это позволит обеспечить единую нормативную основу, необходимую для проектировщиков инжиниринговых компаний, изготовителей опор, специалистов монтажных организаций и дирекций строящихся АЭС.
8.2. Обновленная нормативная база будет использована при проектировании трубопроводов АЭС по проекту АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Балтийская АЭС).

1. Отчетные материалы. 

	№
этапа
	Наименование работы по этапу

	Сроки выполнения
работы по этапу
	Перечень отчетной документации

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Разработка инженерной методики проектирования опорно-подвесной системы для трубопроводов малого диаметра (Ду ≤ 50 мм)
	То 
	06.2013*
	Отчет
 с описанием
методики

	2
	Разработка требований и методических положений по проектированию специальных опор для восприятия нагрузок при разрывах высокоэнергетических трубопроводов
	То
	06.2013*
	Отчет с требованиями и методическими положениями  

	3
	Разработка методики проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов с разделением на статические и динамические компоненты
	То 
	08.2013
	Отчет
 с описанием
методики

	4
	Переработка СПиР-О-2008 с включением методических положений и требований,  разработанных по п.п.1-3, и с учётом требований нормоконтроля ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
	То
	15.10.13г.
	Первая редакция 
СПиР-О-2013

	5
	Апробация первой  редакции
СПиР-О-2013, согласование в инжиниринговых компаниях, доработка по результатам апробации и согласования
	То
	 15.12.13г.
	Отчет cо Сводкой замечаний и предложений.
Протокол заседания РГ.
Окончательная редакция 
СПиР-О-2013

	О б о з н а ч е н и я:
То - дата подписания договора с Исполнителем 
РГ – Рабочая группа (Справочная информация о Рабочей группе представлена в Приложении 1 к Техническому заданию).





1. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 

10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ). Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется Календарным планом, ТЗ и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

1. Приложения.
0. Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ. 

11.1.1. В Приложении 1 описывается состав выполняемых работ, последовательность их выполнения в формате детализированного графика, составленного в формате программного продукта для управления проектами.
11.1.2. Приложение 1 разрабатывается Исполнителем и прикладывается  к Техническому заданию Договора.

	





























Приложение 1 к Техническому заданию
(справочное)


Рабочая группа по опорным конструкциям трубопроводов АЭС создана 29 марта 2012 года.

Задачи деятельности Рабочей группы:
· уточнение и координация исходных технических требований к опорным конструкциям;
· выявление необходимости актуализации СПиР-О-2008 и подготовка рекомендаций по совершенствованию этого документа, исходя из практики проектирования, монтажа и эксплуатации трубопроводов АЭС;
· выработка рекомендаций по составу и структуре Каталога стандартных опорных конструкций;
· обсуждение результатов апробации Каталога и подготовка предложений по его совершенствованию;
· обсуждение других технических вопросов по Каталогу;
· рассмотрение вопросов нормативного регулирования и стандартизации других элементов трубопроводных систем. 

Формы деятельности Рабочей группы:
· совещания, проводимые 1 раз в квартал с принятием решений и оформлением в виде протоколов;
· участие членов Рабочей группы в подготовке отчетных документов по актуализации СПиР-О-2008 и разработке Каталога; 
· подготовка членами Рабочей группы заключений по рассмотрению документов и согласование документов в инжиниринговых компаниях. 

Состав Рабочей группы: по 1-2 представителя от 
· Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
· ОАО «Атомэнергопроект»;
· ОАО «НИАЭП»;
· ОАО «СПбАЭП»;
· ОАО «ОКБ Гидропресс»;
· ОАО «НПО ЦКТИ»;
· ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»;
· ООО «ИЦП МАЭ»;
· предприятий-изготовителей опорных конструкций для АЭС;
· монтажных организаций.

