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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Анализ проектных решений строящихся АЭС в части достаточности обеспечения радиационной безопасности с учетом введения СТО 1.1.1.01.005.0841-2010
«Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций»

1. Наименование (тема) работ.
Анализ проектных решений строящихся АЭС в части достаточности обеспечения радиационной безопасности с учетом введения СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций».

2.	Основание для выполнения работ.
2.1.	Программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» 2011 - 2012 года по резерву на обеспечение ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности атомных станций. Отраслевой раздел. Пункт 9.1. Подпункт 9.1.2.
2.2.	Решение от 29.06.2012 № Р-204/12 «О поручении выполнения работ отраслевого раздела «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2011 по 31.12.2011».
2.3.	Решение от 29.06.2012 № Р-205/12 «О поручении выполнения работ отраслевого раздела «Программы мероприятий по обеспечению ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасности при эксплуатации АЭС на период с 01.01.2012 по 31.12.2012».

3. Срок выполнения работ.
Работа выполняется в 2 этапа.
1 этап – анализ проектных решений по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС на соответствие требованиям СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций».
Окончание – не позднее 14 декабря 2012 г.
2 этап – разработка рекомендаций и предложений по достаточности обеспечения радиационной безопасности принятых проектных решений по радиационному контролю, а так же предложений по корректировке нормативно-методической документации.
Окончание – не позднее 03 июня 2013 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
5.1.	Целью данной работы является выявление отступлений в проектных решениях проектируемых и строящихся АЭС от требований СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 и их анализ с целью определения достаточности обеспечения радиационной безопасности на АЭС.
5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.
5.2.1. Проведен анализ проектной документации (проектных решений) по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС:
 – НВ АЭС-2;
 – ЛАЭС-2;
 – Балтийской АЭС;
 – Ростовской АЭС, энергоблок № 3;
 – Калининской АЭС, энергоблок № 4.
5.2.2. Проведено сравнение проектных решений по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС (п. 5.2.1.) с аналогичными решениями, принятыми на действующих АЭС с реакторами ВВЭР-1000.
5.2.3. Проведен анализ соответствия проектных решений по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС (п. 5.2.1.) требованиям СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций».
5.2.4. По результатам сравнительных анализов, проведенных по п. 5.2.1., п. 5.2.2., п.5.2.3. должно быть выполнено заключение о достаточности обеспечения радиационной безопасности при принятых проектных решениях по радиационному контролю либо должны быть сформулированы конкретные рекомендации и предложения по корректировке проектных решений по радиационному контролю, а так же предложения по корректировке нормативно-методической документации.
5.2.5.	Составлен отчет в соответствии с п. 7.1.2.

6.	Исходные данные для выполнения работ.
6.1.	Нововоронежская АЭС-2. Проектная документация, Раздел 4.9 «Радиационный контроль», инв. № С7730 – С7754.
6.2.	Ленинградская АЭС-2. Проектная документация, Раздел 4.9 «Радиационный контроль», инв. № С9148 – С9150.
6.3.	Балтийская АЭС. Проектная документация, Раздел 5.1.9 «Радиационный контроль», инв. № С13666.
6.4.	Ростовская АЭС, энергоблок № 3. Проектная документация, Раздел 5.1.9 «Радиационный контроль», инв. № С11480.
6.5.	Калининская АЭС, энергоблок № 4. Проектная документация, Раздел 4.9 «Радиационный контроль», инв. № С7167.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1.	Основные требования к выполняемым работам.
7.1.1.	В процессе выполнения работ должны быть выявлены отступления в проектных решениях проектируемых и строящихся АЭС от требований СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 и их анализ с целью определения достаточности обеспечения радиационной безопасности на АЭС.
7.1.2.	Отчет должен содержать:
-	анализ проектной документации (проектных решений) по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС (п. 5.2.1.);
-	сравнение проектных решений по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС (п. 5.2.1.) с аналогичными решениями, принятыми на АЭС с реакторами ВВЭР-1000;
-	анализ соответствия проектных решений по радиационному контролю в проектах проектируемых и строящихся АЭС (п. 5.2.1.) требованиям СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций»;
-	анализ достаточности принятых проектных решений проектируемых и строящихся АЭС на соответствие требованиям СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций»;
-	рекомендации и предложения по корректировке нормативно-методической документации.
В отчете должен быть представлены материалы для изменения СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 или его перевыпуска.
7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с:
- НП-001-97 (ОПБ-88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;
- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;
- СП АС-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций»;
- СП СЗЗ и ЗН-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ».

7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.
Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
Результаты работы будут включены в перечень исходных данных для проектируемых и сооружаемых АЭС с ВВЭР как обязательные, а так же применены на проектируемых и сооружаемых АЭС с ВВЭР при разработке проектной документации и обоснования безопасности.

9.	Отчетные материалы.
9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.
9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.
Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.
9.3.	В результате работы Заказчику передаются:
-	аннотационный отчёт выполненной работы;
-	отчёт по теме: «Анализ проектных решений строящихся АЭС в части достаточности обеспечения радиационной безопасности с учетом введения СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций»;
-	отчетная документация по теме: «Рекомендации и предложения по достаточности обеспечения радиационной безопасности принятых проектных решений по радиационному контролю. Предложения по корректировке нормативно-методической документации».
9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.
9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.
9.7.	Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежеквартально представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1.	Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом.
10.2.	Отчетные материалы, предъявляемые Заказчику по окончанию работ, должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и СТО СМК-ПКФ-014.2.1-06.

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.
11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.
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