Приложение № 1
к договору подряда 

от «_____» _____ 2012 г. 
№___________
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на выполнение работ по «замене и монтажу силового оборудования и систем релейной защиты фидеров 6 кВ подстанций распределительного пункта РП с реализацией автоматизированного управления электрооборудованием на подстанции»
1. Общие сведения об объекте

1.1. Объект находится на территории особо охраняемого объекта промышленной площадки ФГУП «ПО Маяк».

1.2. Целью проекта является выполнение работ по «Капитальный ремонт силового оборудования и систем релейной защиты фидеров 6 кВ подстанций распределительного пункта РП с реализацией автоматизированного управления электрооборудованием на подстанции» 
2. Особые условия выполнения работ


2.1. Работы проводятся в условиях действующего предприятия.


2.2. В связи с особо вредными условиями труда, необходим персонал группы А по радиационной безопасности.

2.3. Продолжительность рабочей недели составляет:

- на распределительном пункте РП-… – 40 часов;

- на подстанции … – 36 часов.

2.4. Работы производить круглосуточно включая выходные и праздничные дни.

2.5. Производство работ в закрытых распределительных устройствах 6 кВ в действующих электроустановках до и выше 1000 В.
2.6. Демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией производства работ.

2.7. Работы производить в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006.
3. Требования к качеству и результатам работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом договора подряда, СНиП 3.05.06-85, действующим ПТЭЭП, ПУЭ, МПОТЭЭ руководством по эксплуатации микропроцессорной защиты «ЭКРА».
4. Ведомость объёмов работ
4.1. Выполнение работ по объекту включает в себя демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы предусмотренные документацией:

- ведомости объемов работ № 2.1.23/5659, 2.1.23/5660, 2.1.23/5661, 2.1.23/5662, 2.1.23/5663, 2.1.23/5664 от 31.08.2012.
- локальные сметные расчеты № 150С/2012, 151С/2012, 153С/2012, 154С/2012, 155С/2012 от 13.09.2012
4.2. В процессе выполнения работ по объекту необходимо выполнить:

( разработать и согласовать проект производства работ, принципиальные и монтажные схемы;

( демонтаж и монтаж оборудования в соответствии с ведомостями объемов работ № 2.1.23/5659, 2.1.23/5660, 2.1.23/5661, 2.1.23/5662, 2.1.23/5663, 2.1.23/5664 от 31.08.2012. На место демонтированного оборудования в ячейках типа КРУ, КСО подстанций 29, 44, 45, 46, 47, 48, РП-3 установить вакуумные выключатели типа ВВ/ТЕL (под ячейки типа К-ХХVI – 25 шт., КСО-266 – 32 шт., К-104 – 4 шт., K-III У – 16 шт.) с блоками управления БУ/ТЕL и блоками микропроцессорной защиты «ЭКРА» (БЭ 2502А0303-27Е2 – 20 шт., БЭ 2502А0201-2702 – 15 шт., БЭ 2502А0701-27Е2 (для синхронных двигателей) – 8 шт., БЭ 2502А0701-27Е2 (для асинхронных двигателей) – 17 шт., БЭ 2502А0103-27Е2 – 20 шт., БЭ 2502А0402-00Е2 – 24 шт., БЭ 2502А0103-27Е2 – 6 шт.)

( предмонтажная подготовка терминалов защит 6кВ;
( монтаж коробов для прокладки шинок управления в КРУ-6 кВ;

( прокладка контрольных кабелей;

( монтаж схем вторичной коммутации;

( наладку оборудования устройств РЗА после монтажа;
( подготовка исполнительной документации (схем, протоколов наладки, паспортов на оборудование и т.п.) 

( проверка работоспособности системы автоматизированного управления электрооборудованием.

В помещении РУ 6кВ подстанции … установить сервер для АСУ ТП, смонтировать терминал на щите подстанции …, от РУ 6 кВ подстанции … до щита подстанции … проложить оптоволоконный кабель по кабельной канализации в трубах.

Устанавливаемая система диспетчеризации должна быть главным средством ведения оперативным персоналом технологического процесса, обеспечивающим требуемый уровень надежности и эффективности эксплуатации основного оборудования во всех режимах функционирования подстанции, обеспечить возможность полного контроля за работой оборудования и режимами энергоснабжения. Должна позволять осуществлять оптимизацию режимов энергоснабжения, оперативный анализ аварийных ситуаций, включать в себя предупредительную и аварийную сигнализацию.


Смонтированная система диспетчеризации должна позволять выполнять формирование необходимых отчетных документов за любой период времени, протоколирование технологических событий с сохранением их в журнале, архивация и хранение информации. Обеспечивать визуализацию мнемосхем с отображением текущего состояния объекта контроля, выполнение системой непрерывной самодиагностики. Система должна иметь защиту от несанкционированного доступа. Необходимо предусмотреть возможность расширения системы по мере формирования системы электроснабжения предприятия;
( подготовку устройств РЗА к включению в работу.
5. Сроки выполнения работ

5.1. До 15 декабря 2012 года.

