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Извещение

о внесении изменений в документацию 
открытого конкурса в электронной форме № 01-107/14 
на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: 
 «Разработка рабочей документации специальной и антикоррозионной защиты строительных конструкций, металлоконструкций, оборудования, трубопроводов и воздуховодов, тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов, и огнезащиты воздуховодов 
Белорусской АЭС энергоблок № 1»

1. В Форму 6 «Календарный план» документации внести следующие изменения:
- срок окончания выполнения работ по этапам 3,4,5,6,27,50,54,55,56,63,77, 105,133,141,146,147,148,149,157,179,181,195,204,212,241 изложить в следующей редакции: 15 рабочих дней с момента заключения договора.

- срок окончания выполнения работ по этапам 69,82,89,110,140,158,160, 175,185,187,194 изложить в следующей редакции: 15 рабочих дней с момента заключения договора.
