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1 Наименование объекта:

Ростовская АЭС. Энергоблок № 4.

2    Стадия проектирования:
Рабочая документация.

3    Цель проектирования:
Целью работы является разработка задания заводу на ПТК СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ, СКУ ЭО  на базе ТПТС  4 блока Ростовской АЭС.      
4  Перечень выполняемых Исполнителем работ:
4.1 Разработка заданий на установку ПТК, электропитание и заземление.

4.2 Разработка схем внешних соединений шкафов ТПТС, включая присоединения к стойкам сопряжения.

4.3 Задание заводу на ПТК, включая:

- базу данных;

- заказную спецификацию, включающую в себя перечень и количество оборудования, входящего в состав ПТК (стойки приборные, стойки сопряжения, стойки питания, модули и блоки, входящие в эти стойки) по форме ОАО «НИАЭП»;
- фасады приборных стоек ТПТС;

- компоновку (размещение) шкафов ТПТС;

- схемы внутренних соединений приборных стоек ТПТС.

4.4 Разработка адаптированных алгоритмов по типовым решениям для задания заводу на параметрирование ПТК.

4.5 Сопровождение разработанных проектных материалов.

5 Технические требования:

Рабочая документация должна выполняться с соблюдением единой научно-технической политики, учета опыта предыдущих работ, унификации ряда проектных решений, принятых для энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Рабочая документация выдается поэтапно. 

6 Исходные данные:

Заказчик передает исполнителю поэтапно в согласованные сроки:

6.1 По системам важным для безопасности РО и УСБ: 

- PI-диаграммы, измерительные контуры, перечень приборов;

- алгоритмы защит и блокировок в текстовом виде;

- полные схемы вызывной и технологической сигнализации;
- перечень объектов управления;

- структурные схемы регуляторов;

- полные схемы управления механизмами, арматурой, регулирующими клапанами;
- задание заводу на БПУ и РПУ;

- схемы заполнения НКУ-0,4 кВ, КРУ-6 кВ.

6.2 По ЭО:

- схему электроснабжения собственных нужд;

- перечень входных аналоговых и дискретных сигналов;

- перечень выходных аналоговых и дискретных сигналов;

- перечень объектов управления (выключателей и др.);

- перечень объектов, по которым выполняется сигнализация положения;

- перечень ключей БПУ;

- перечень сигналов, принимаемых из других систем в ТПТС;

- схемы электрические полные объектов управления;

- задание заводу на БПУ;

- полные схемы участковой вызывной и технологической сигнализации;

- алгоритмы.

6.3 Общие документы:

- требования к БД АСУ ТП;

- правила классификации и кодирования сигналов в ПТК АСУ ТП;

- каталог типовых схем подключений к ПТК АСУ ТП;

- каталог типовых решений по реализации алгоритмов измерения, управления, ТЗБиС, диагностики в ПТК ТПТС АСУ ТП.
7 Сроки выполнения работ:

	№ этапа
	Наименование

работ
	Срок выполне-ния
	Что передается Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка задания на установку, электропитание и заземление ПТК СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ, СКУ ЭО 4 блока Ростовской АЭС
	15.05.2013
	Задание

	2
	Разработка заказной спецификации, включающей в себя перечень и количество оборудования, входящего в состав ПТК (стойки приборные, стойки сопряжения, стойки питания, модули и блоки, входящие в эти стойки, средства коммуникации) по форме ОАО «НИАЭП»
	
	Заказная специфика-ция



	2.1
	СКУ ЭО
	15.11.2013
	

	2.2
	СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ
	15.11.2013
	

	3
	Разработка задания заводу на изготовление ПТК, включая:

- базу данных; 

- фасады приборных стоек ТПТС;

- компоновку (размещение) шкафов ТПТС;

- схемы внутренних соединений приборных стоек ТПТС
	
	Задание заводу

	3.1
	СКУ ЭО
	24.02.2014
	

	3.2
	СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ
	15.04.2014
	

	4
	Разработка адаптированных алгоритмов и алгоритмов сигнализации по типовым решениям для задания заводу на параметрирование ПТК 
	
	Адаптиро-ванные алгоритмы и алгоритмы сигнализа-ции

	4.1
	СКУ ЭО
	15.04.2014
	

	4.2
	СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ
	15.06.2014
	

	5
	Разработка схем внешних соединений шкафов ТПТС, включая присоединения к стойкам сопряжения ПТК СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ, СКУ ЭО 4 блока Ростовской АЭС
	
	Схемы внешних соединений

	5.1
	СКУ ЭО
	15.07.2014
	

	5.2
	СКУ РО систем важных для безопасности, УСБТ
	15.09.2014
	

	6
	Сопровождение разработанных проектных материалов
	15.10.2016
	Откоррек-тированные материалы


8 Заказчик:

ОАО «НИАЭП»


