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	1. Термины,  сокращения и определения

	НИАЭП
	· 
	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»)

	АЭП
	· 
	Акционерное общество «Атомэнергопроект»

	1С:УСО 8
	· 
	Программный комплекс управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия «Управление строительной организацией» на платформе «1С: Предприятие 8» (версия 8.2z)

	СИО
	· 
	Программный комплекс «Система информационного обмена» АО «НИАЭП»

	Атомсмета, Грандсмета
	· 
	Программный комплекс, предназначенный для составления и проверки строительной сметной документации: локальных, объектных и сводных смет, ресурсных расчетов, актов приемки выполненных работ и накопительных ведомостей, ведомостей потребности в ресурсах и форм списания материалов. 

	Primavera
	· 
	ПО «Primavera» - многопользовательская многозадачная система планирования проектов и управления ресурсами, поддерживающая многоуровневые иерархические структуры, позволяющая планировать ресурсы с учетом ролей и квалификаций, вносить фактические данные, настраивать представления данных, а также работать с данными, определяемыми пользователем

	Портал поставщика модуль взаимодействия с Подрядчиком
	· 
	Информационная система «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» предназначена для информационной поддержки документооборота с Подрядчиком в процессе использования давальческих материалов и монтажа оборудования, выполняемого при реализации проектов сооружения сложных инженерных объектов АО «НИАЭП»

	Акт о приемке выполненных работ 
	· 
	Форма первичной отчетности введенная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".

	Базисный уровень стоимости
	· 
	Уровень стоимости, определяемый на основе цен по документу, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, экономического анализа и определения стоимости в текущих ценах

	Генеральный подрядчик 
	· 
	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»)

	График 2 уровня
	· 
	Календарно-сетевой график проекта организации строительства, содержащий перечень технологических событий и определяющий очередность, продолжительность и стоимость разработки рабочей документации (РД), поставок оборудования, этапов строительно-монтажных работ (СМР) и этапов Пусконаладочных работ (ПНР). Разрабатывается в разрезе зданий и сооружений на период от момента утверждения Проекта до ввода в промышленную эксплуатацию

	График 3 уровня
	· 
	Календарно-сетевой график производства работ на один календарный год, уточняющий график сооружения АЭС 2-го уровня, в соответствие с технологической последовательностью строительства энергоблоков, устанавливающий начало и окончание сроков проведения Работ, их этапы/шаги, взаимосвязи, сроки Контрольных событий. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается на основании Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Рабочей документации, а при отсутствии Рабочей документации на дату разработки – на основе данных по объекту-аналогу, и должен иметь ресурсное обеспечение (время, сметная стоимость (базисная и текущая), основные физические объемы, трудозатраты). График сооружения АЭС 3-го уровня должен быть структурирован по всем объектам Пускового комплекса, видам работ (строительно-монтажные работы, поставка, монтаж, наладка оборудования, пуско-наладочные работы), отметкам и помещениям, технологическим системам, строительным уздам и конструктивным элементам. График сооружения АЭС 3-го уровня должен позволять осуществлять планирование работ на любой период строительства в пределах календарного года по любому объекту Пускового комплекса, с глубиной планирования до заглавного листа. График сооружения АЭС 3-го уровня разрабатывается в компьютерном исполнении с применением программного обеспечения Primavera в соответствии с «Методологией разработки календарно-сетевых графиков проекта сооружения АЭС с помощью ПО Primavera»

	Договор ГП
	· 
	Договор генерального подряда по сооружению объекта капитального строительства

	Заказчик сооружения
	· 
	ОАО «Концерн Росэнергоатом»

	«Именное» оборудование
	· 
	Дорогостоящее оборудование, перечень которого утверждается приказом по организации Заказчика

	Индексы изменения стоимости (цен, затрат) в строительстве
	· 
	Отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных составляющих

	Лимит
	· 
	Верхний предел уровня цены строительства энергоблока

	Лимитная стоимость
	· 
	Стоимость, определенная прогнозом и скорректированная с учетом лимита

	Монопольное оборудование длительного цикла изготовления
	· 
	Оборудование, на которое размещение заказов в промышленности  производится централизованно в рамках отрасли. Перечень оборудования утверждается приказом по Государственной корпорации «Росатом»

	Плановая стоимость
	· 
	Стоимость одного или нескольких годовых этапов лимитной стоимости работ (СМР, прочих) по проекту. Имеет два значения: в базисном уровне цен (2000г.) и в уровне текущих цен

	Прогнозный уровень стоимости
	· 
	Уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда планируется осуществлять расчеты за строительную продукцию

	Проект
	· 
	Проект по сооружению объекта капитального строительства

	Проектная документация
	· 
	Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства

	Проектная потребность в оборудовании
	· 
	Спецификации  ПСД в составе технического проекта, отражающая потребность в материально-технических ресурсах, строительных и специальных машин и оборудования. Стоимость в базовом уровне цен строки спецификации определяется  ссылкой на соответствующее оборудование в строках смет

	Проектно-сметная документация
	· 
	Нормативный комплекс инженерно-технической и сметно-нормативной документации, необходимой для реализации проекта, который разрабатывается по поручению Инвестора-Заказчика Генпроектировщиком на весь  инвестиционный период в соответствии с утвержденными (одобренными) обоснованиями инвестиций (СНиП-11-01-95, СП-8/01-94)

	· Прочее оборудование
	· 
	Оборудование, не являющееся монопольным длительного цикла изготовления  или дорогостоящим «именным», стоимость которого учитывается в  статье затрат «Оборудование» сводки затрат на сооружение энергоблока

	Работы и услуги
	· 
	Весь комплекс выполняемых Генподрядчиком в соответствии с Договором работ и услуг результатом которых является ввод Объектов, проекта, в том числе устранение выявленных Несоответствий в течение Гарантийного срока

	Рабочая документация 
	· 
	Документация, которая разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указывается в задании на проектирование (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	Расчет цены работ и услуг
	· 
	Стоимость объема работ и услуг в базовом и текущем уровне цен, запланированных к выполнению в рамках  заданного временного периода с детализацией по видам работ

	Реестр локальных смет
	· 
	Содержит список всех смет с детализацией до пунктов смет, по которым запланирована работа в выбранном временном периоде. Реестр создается на основании тематического плана.

По каждому пункту сметы Реестр локальных смет содержит запланированный для выполнения объем в этом периоде, а так же его базовую и текущую стоимость

	Сводка затрат 
	· 
	Сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей, в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения

	Сводная спецификация
	· 
	Спецификация, в которой содержатся строки проектной потребности по оборудованию по объекту проектирования (до блока) на весь период строительства

	Системные справочники
	· 
	Справочники, используемые в ИСУП

	Сметно-нормативная база
	· 
	Сметно-нормативная база системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве – совокупность правовых и нормативных документов, устанавливающих порядок определения стоимости строительства

	Спецификация расчета цены работ и услуг
	· 
	Проектная потребность в оборудовании с указанием плановой стоимости оборудования в текущих ценах

	Справка о стоимости выполненных работ 
	· 
	Форма первичной отчетности введенная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"

	Субподрядчик
	· 
	Любое лицо, согласованное Заказчиком, привлеченное Генподрядчиком по субподрядному договору для выполнения Работ/Услуг, поставки оборудования

	Текущий уровень стоимости
	· 
	Уровень стоимости, определяемый на основе цен, действующих на момент определения стоимости

	Тематический план
	· 
	Набор работ, запланированных для выполнения в рамках выбранного временного периода, со стоимостью их выполнения, обоснованной проектно-сметной документацией. 

Тематический план содержит список всех локальных смет (с детализацией до пунктов смет), по которым запланирована работа в выбранном временном периоде. 

По каждому пункту сметы тематический план содержит запланированный для выполнения объем в этом периоде, а так же его базовую стоимость 

	Управленческий учет
	· 
	Система сбора и интерпретации оперативной информации об изменениях в материальных, финансовых и информационных процессах в виде значений показателей (в натуральном, стоимостном выражении и показателей, отражающих качество), используемой менеджерами внутри компании при формировании управленческих решений

	Физические объемы
	· 
	Объемы различных видов работ, выполняемые подрядчиками в натуральных физических единицах измерения (СНиП-11-01-95)

	Форма КС-2
	· 
	Акт о приемке выполненных работ. Форма первичной отчетности введенная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"

	Форма КС-3
	· 
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма первичной отчетности введенная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"

	Центральный аппарат АО «НИАЭП»
	· 
	Подразделения  АО «НИАЭП», расположенные по адресу г.Нижний Новгород пл. Свободы д.3


	АН
	· 
	Авторский надзор

	АЭС
	· 
	Атомная электрическая станция

	АСУС
	· 
	Автоматизированная система управления стоимостью на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z)

	ГП
	· 
	Генподрядчик

	ДС
	· 
	Дополнительное соглашение к договору

	ЕОНКОМ
	· 
	Единый отраслевой каталог оборудования и материалов

	ЗПМ
	· 
	Заработная плата машинистов

	КС-2
	· 
	Акт о приемке выполненных работ

	КС-3
	· 
	Справка о стоимости выполненных работ

	ЛС
	· 
	Локальная смета

	ЛСР
	· 
	Локальный сметный расчет

	НИР
	· 
	Научно-изыскательские работы

	НМЦ
	· 
	Начальная максимальная цена

	НР
	· 
	

	ОДЦИ
	· 
	Оборудование длительного цикла изготовления

	ОЗП
	· 
	Основная заработная плата

	ОС
	· 
	Объектовая смета

	ОСР
	· 
	Объектовый сметный расчет

	ПИР
	· 
	Проектно-изыскательские работы

	ПНР
	· 
	Пуско-наладочные работы

	ПСД
	· 
	Проектно-сметная документация

	РД
	· 
	Рабочая документация

	СЗ
	· 
	Сводка затрат

	СМР
	· 
	Строительно-монтажные работы

	СП
	· 
	Сметная прибыль

	ССР
	· 
	Сводный сметный расчет

	ТЗ
	· 
	Техническое задание

	ТП
	· 
	Тематический план

	УС
	· 
	Управление стоимостью

	ФО
	· 
	Физические объемы

	ЭММ
	· 
	Эксплуатация машин и механизмов


	2. Общие сведения

	2.1. Наименование работ по проекту:

	Разработка и внедрение информационной системы «АСУС» на платформе «1С: Предприятие» (версия 8.2z) для объектов сооружения АЭС за рубежом РФ. Этап 1».  

	Пилотным проектом для внедрения ИС «АСУС» является проект по сооружению АЭС Пакш-5, 6.

	2.2. Номер проекта:

	-

	2.3. Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. Перечень документов, на основании которых создается Система:

	-

	2.5. Сроки выполнения работ:

	Срок выполнения работ составляет 90 календарных дней от даты заключения договора между Исполнителем и Заказчиком.

	2.6. Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. 

	2.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком.

	Исключительные права на результаты работ по настоящему Техническому заданию, в том числе на результаты которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику с момента их передачи Заказчику

	3. Назначение и цели создания Системы

	3.1. Назначение и цель создания Системы:

	ИС «АСУС» на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z) предназначена для автоматизации процесса управления стоимостью сооружения энергоблоков АЭС в размере установленных затрат.

	4. Характеристики объекта автоматизации

	4.1. Заказчик

	АО «НИАЭП» – реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. 

	Структура АО «НИАЭП», управляющей компании АО АСЭ, представляет собой сеть филиалов и представительств по управлению проектами по сооружению объектов, в числе которых (включая АО АСЭ):

	· Центральный аппарат АО «НИАЭП» на базе проектного института в Нижнем Новгороде; 

	· филиалы в городах: Москва, Санкт-Петербург, Волгодонск, Курчатов и др.; 

	· представительства, включая представительства организаций в контуре управления АО «НИАЭП», в 10 странах Европы и Азии, где реализуются или планируются проекты: Болгария, Венгрия, Вьетнам, Иран, Индия, Китай, Турция, Чехия, Словакия, Украина. 

	Сегодня в АО «НИАЭП», управляющей компании АО «АСЭ»,  трудится более 4000 человек, а с учетом организаций в контуре управления АО «НИАЭП» – более 7000. 

	Пакет реализуемых проектов - 20 сооружаемых или проектируемых одновременно энергоблоков в России и за рубежом. 

	4.2. Краткие сведения об объекте автоматизации:

	

	Объектом автоматизации являются следующие функции Системы:

	· Формирование и оценка стоимости сооружения АЭС.
· Установление лимитов стоимости.
· Контроль исполнения лимитов стоимости.
· Формирование отчетных форм в процессе управления стоимостью. 

	Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

	· Должны быть сохранены механизмы информационной безопасности, реализованные в технологической платформе «1С:Предприятие 8.2z»;

	· В ходе выполнения работ должна быть разработана система «АСУС», соответствующая требованиям нормативных актов РФ, в т.ч. в сфере бухгалтерского учета по стандартам РСБУ, налогового учета по законодательству РФ, а также требованиям национальных стандартов бухгалтерского учета в местах присутствия зарубежных подразделений компании,  в том числе:

	· разрабатываемая подсистема должна соответствовать требованиям указанных выше нормативных актов, регулирующим деятельность компаний, имеющих территориально-распределенную организационную структуру:

	· филиалы и обособленные подразделения, как на самостоятельном балансе, так и не выделенные на самостоятельный баланс; 

	· филиалы и обособленные подразделения, осуществляющие свою деятельность на территории РФ и за пределами территории РФ;

	· включая внутрихозяйственные (межфилиальные) взаимоотношения и расчеты;

	· Сохранять быстродействие при одновременном использовании не менее, чем 400 пользователями. 

	· Не нарушать логику работы иных бизнес-функций реализованных в Системе, в том числе по учету строительной и инжиниринговой деятельности.

	4.3. Сведения об условиях эксплуатации Системы:

	В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

	Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы.

	5. Требования к Системе 

	5.1. Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы:

	5.1.1.1. Требования к структуре системы

	ИС «АСУС» на платформе «1С:Предприятие 8» (версия 8.2z) должна быть реализована с помощью технологии «Управляемое приложение» и включать в себя следующие подсистемы:

	· Подсистема источников данных;

	· Подсистема интеграции со смежными системами НИАЭП, АЭП;

	· Подсистема установления лимитов стоимости;

	· Подсистема контроля исполнения лимитов;

	· Подсистема отчетности

	5.1.1.2. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.3. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются.

	5.1.1.4. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.

	Развитие и модернизация Системы в целом должно осуществляться в следующих направлениях:

	· развитие функциональности за счет увеличения количества объектов информационного обмена;

	· организация информационного взаимодействия с иными смежными системами;

	5.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

	5.1.2.1. Требования к численности персонала (пользователей) Системы:

	Численность и квалификация персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований:

	· структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

	· структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;

	5.1.2.2. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков:

	Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы.

	5.1.2.3. Требуемый режим работы персонала АС:

	Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.

	Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе.

	5.1.3. Показатели назначения

	5.1.3.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления:

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

	5.1.3.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы:  

	Без ограничений.

	5.1.3.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы:

	Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать:

	· полноту покрытия функциональных требований к Системе;

	· отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;

· отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек.

	· Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.4. Требования к надежности

	5.1.4.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

	· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

	· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

	· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

	5.1.5. Требования безопасности

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.

	5.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

	К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

	· минимальный отклик системы;

	· удобная система поиска информации;

	· оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

	· унификация расположения управляющих элементов;

	· подтверждения исполнения критических действий в системе.

	5.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

	Требования не предъявляются.

	5.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

	Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

	5.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

	В Системе должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного доступа по классу 1Г в соответствии с РД «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации». При этом, идентификация и проверка подлинности субъектов доступа при входе в систему должна выполняться по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной от 8 (восьми) до 20 (двадцати) символов в виде букв в разных регистрах, цифр и спецсимволов. При длине пароля от 8 до 11 символов их использование обязательно, от 12 до 15 – можно обойтись только буквами в разных регистрах и цифрами, от 16 до 19 – можно отказаться от цифр.

	Программное обеспечение (ПО) системы должно быть совместимо со следующими программными продуктами:

	· ПО криптографической защиты сетевого трафика CSP VPN Gate;

	· ПО антивирусной защиты Kaspersky Business Space Security; 

	· ПО защиты рабочих станций и серверов от НСД Secret Net 6;

	В системе должны быть реализованы следующие функции:

	· Аутентификация.

	Управление средствами аутентификации, в том числе хранение, выдача, инициализация, блокирование средств аутентификации и принятие мер в случае утраты и (или) компрометации средств аутентификации.

	· Авторизация и доступ.

	Управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей.

	Реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

	Управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами информационной системы, а также между информационными системами;

	Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной системы;

	· Конфиденциальность данных безопасности и прочих данных.

	Определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения;

	Определение состава и содержания информации о событиях безопасности, подлежащих регистрации.

	5.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

	

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

	Требования не предъявляются.

	5.1.12. Требования к патентной чистоте

	Требования не предъявляются.

	5.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем

	· систем управления базами данных

	· базового и прикладного программного обеспечения

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

	Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д.

	5.1.14. Дополнительные требования.

	Дополнительные требования не предъявляются.

	5.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой

	Система должна обеспечивать реализацию следующего функционала:

	5.2.1. В части подсистемы входящей информации (источники данных):

	5.2.1.1. Данные по закупкам оборудования (источник данных СИО)

	Состав данных:

	· Задания на закупку

	· Данные по закупочной документации НМЦ в двух уровнях цен

	· Данные по заключенным договорам закупки в двух уровнях цен

	· Данные по поставке, реализации и передаче в монтаж оборудования между поставщиками, заказчиком в двух уровнях цен

	· Данные по наценке оборудования

	· Данные по затратам Заказчика на самостоятельное приобретение оборудования

	· Связь с ЕОНКОМ

	· Связь со спецификациями «П» и «РД»

	5.2.1.2. Данные по фактическому выполнению СМР 

	Состав данных:

	· Акты выполненных работ КС-2 (субподрядные и генподрядные) в двух уровнях цен, в т.ч. акты пересчетов с сохранением историчности данных в системе

	· Связь КС-2 с договорами Субподряда

	· Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 по Субподрядчикам

	· Связь строк актов КС-2 со строками ЛС, механизм наследования связей при изменении ЛС

	Требования к разработке:

	· Выгрузка договоров СМР с привязкой к ним ЛС, графиков выполнения работ;

	· Формирование темпланов Субподрядчика;

	· Формирование сводного темплана на месяц (на основании темпланов субподрядчика);

	· Формирование отчетных документов субподрядчиками КС-2, КС-3, КС-6а и пр. на портале на основании договоров;

	· Формирование КС Генподрядчика на основании субподрядных актов;

	· Процедура согласования и утверждения отчетной документации;

	· Бесшовная интеграция с АСУС по выгрузке и загрузке данных;

	· Контроль данных, управление изменениями данных, формирование отчетов.

	5.2.1.3. Сметная документация стадии «П»

	Состав данных:

	· Формирование полной сводки затрат, включая ССР и пр. объекты сводки затрат

	· Локальные сметные расчеты (ЛСР) до уровня вида затрат (материалы, ОЗП, ЗПМ, ЭММ, НР, СП) по строке в базисном уровне цен с указанием натурального количества

	· Сметы (расчеты) на пуско-наладочные работы (ПНР)

	· Расчеты по прочим затратам (главы 1, 9-11) до уровня как в ССР

	· Деление на лимиты ГП, Заказчика и др. сторон

	Требования к разработке:

	· Возможность обособленного отражения данных Сводки затрат по прочим гражданским объектам (как в формате ЛСР, так и итоговыми суммами в разрезе статей затрат)

	· Загрузка данных ЛСР (включая ПНР и прочих) в системные документы (сейчас - справочник)

	· Проведение документа ЛСР по регистрам накопления 

	· Функция сквозного контроля исполнения по последующей цепочке документов

	· Функция управления изменениями: сквозной контроль непротиворечивости данных при изменении одного из документов и/или справочников в цепочке созданных "на основании"

	· Количественно-суммовой контроль как внутри ЛСР, так и его связи в цепочке документов, созданных "на основании"

	· Обеспечение ссылочной целостности наименования работ

	· Возможность ввода, хранения и анализа данных по затратам Заказчика

	· Возможность ввода данных по прочим расходам в формате расчетов: как построчно (аналог ЛСР), так и итогами в разрезе статей затрат

	· Отображение изменений (в т.ч. их статусов, состояния) ЛСР, а также всей цепочки документов, созданных "на основании", в документе ЛСР

	· Выгрузка данных в АСУС

	· Функция разграничения данных, которые загружаются из электронного архива и вводятся пользователями (например, затраты Заказчика);

	· Функция контроля соответствия и непротиворечивости данных, загружаемых из электронного архива и/или вводимых пользователями - цветовая индикация в системных документов, формирование реестров ошибок для проектного блока с последующим контролем их устранения

	5.2.1.4. Сметная документация стадии «РД»

	Состав данных:

	· Формирование полной сводки затрат, включая ССР и пр. объекты сводки затрат

	· Локальные сметы (ЛС) до уровня вида затрат (материалы, ОЗП, ЗПМ, ЭММ, НР, СП) по строке в базисном уровне цен с указанием натурального количества

	· Сметы (расчеты) на пуско-наладочные работы (ПНР)

	· Расчеты по прочим затратам (главы 1, 9-11)

	· Связь сметной документации стадии РД (ЛС, сметы, расчеты) со сметной документацией стадии П (ЛСР, сметы, расчеты)

	· Деление на лимиты ГП, Заказчика и др. сторон

	· Данные по выдаче в производство, хранение аннулированных и измененных версий ЛС с отражением соответствующих связей

	Требования к разработке:

	· Возможность обособленного отражения данных Сводки затрат по прочим гражданским объектам (как в формате ЛСР, так и итоговыми суммами в разрезе статей затрат)

	· Загрузка данных ЛС (включая ПНР и прочих) в системные документы (сейчас - справочник)

	· Проведение документа ЛС по регистрам накопления 

	· Функция связи между ЛСР и ЛС: как построчно, так и на уровне итогов ЛСР по статьям затрат

	· Функция сквозного контроля исполнения по ЛСР и последующей цепочке документов

	· Количественно-суммовой контроль как внутри ЛС, так и его связи в цепочке предыдущих и последующих документов, созданных "на основании"

	· Функция управления изменениями: сквозной контроль непротиворечивости данных при изменении одного из документов и/или справочников в цепочке предыдущих и последующих документов, созданных "на основании"

	· Обеспечение ссылочной целостности наименования работ

	· Возможность ввода, хранения и анализа данных по затратам Заказчика

	· Возможность ввода данных по прочим расходам в формате расчетов: построчно 

	· Отображение изменений (в т.ч. их статусов, состояния) ЛС, а также всей цепочки предыдущих и последующих документов, созданных "на основании", в документе ЛС

	· Выгрузка данных в АСУС

	· Функция разграничения данных, которые загружаются из электронного архива и вводятся пользователями (например, затраты Заказчика);

	· Функция контроля соответствия и непротиворечивости данных, загружаемых из электронного архива и/или вводимых пользователями - цветовая индикация в системных документов, формирование реестров ошибок для проектного блока с последующим контролем их устранения

	5.2.1.5. Контрактация СМР

	Состав данных:

	· Формирование темпланов Генподрядчика - на год

	· Лотирование  на основании темпланов Генподрядчика, связь лотов с ЛСР и ЛС

	· Договоры СМР на основании лотирования (связь лот-договор)

	· Формирование графика выполнения СМР к договору

	· Формирование темпланов Субподрядчика - помесячно

	Требования к разработке:

	· Формирование документов по п.1.3 последовательно с функцией "на основании". Темпланы ГП должны формироваться на основании ЛС

	· Проведение документов по регистрам накопления

	· Функция сквозного контроля по включению ЛС в темпланы ГП, исполнения по всей цепочке документов

	· Количественно-суммовой контроль как внутри каждого документа, так и его связи в цепочке предыдущих и последующих документов, созданных "на основании"

	· Функция управления изменениями на уровне изменений предшествующих и последующих, созданных "на основании" документов

	· Обеспечение ссылочной целостности наименования работ

	· Отображение изменений (в т.ч. их статусов, состояния) всей цепочки предыдущих и последующих документов, созданных "на основании", в соответствующем документе

	· Возможность создания по 1 ЛС нескольких лотов, договоров

	· Выгрузка данных в АСУС

	5.2.1.6. Спецификации оборудования (без материалов) стадии «П», «РД»

	Состав данных:

	· Спецификация стадии «П» в базисном уровне цен (с указанием метода формирования базы)

	· Связь спецификации стадии «П» со строкой ЛСР

	· Спецификация стадии «РД» в базисном уровне цен (с указанием метода формирования базы)

	· Связь спецификации стадии «РД» со строкой ЛС

	· Связь групп позиций спецификации стадии РД с группами позиций спецификации стадии П (замещение)

	· Данные по за итоговым начислениям

	Требования к разработке:

	· Функционал по формированию спецификаций оборудования стадии "П" и "РД", "СЗС" - системные документы;

	· Спецификации стадии "РД" должны формироваться на основании и при наличии спецификаций стадии "П".

	· Проведение документов по регистрам накопления;

	· Функция связи с ЛСР и ЛС;

	· Функция сквозного контроля исполнения спецификаций;

	· Функция управления изменениями: сквозной контроль непротиворечивости данных при изменении одного из документов и/или справочников в цепочке предыдущих и последующих документов, созданных "на основании";

	· Формирование СЗС в связи со спецификациями оборудования стадии РД, а также стадии "П" при отсутствии выпущенных к ним спецификаций "РД";

	· Выгрузка данных в АСУС;

	5.2.1.7. Данные по фактическому выполнению прочих

	Состав данных:

	· Данные по договорам на ПИР, ПНР, иные прочие, в том числе по затратам Заказчика

	· Акты выполненных работ по ПИР, НИР, АН в двух уровнях цен

	· Акты выполненных работ по иным прочим в двух уровнях цен

	· Связь актов выполненных работ ПИР, НИР, ПНР, АН с договорами

	· Связь актов выполненных работ со сметами, расчетами из состава документации РД

	Требования к разработке:

	· Функция ввода данных документов в систему с формированием системного документа.

	· Обеспечение возможности ввода данных двумя способами: ручной ввод данных, загрузка из xls.

	· Проведение документов по регистрам накопления ;

	· Функция связи с договорами;

	· Функция сквозного контроля исполнения договоров;

	· Функция управления изменениями: сквозной контроль непротиворечивости данных при изменении одного из документов и/или справочников в цепочке предыдущих и последующих документов, созданных "на основании";

	· Выгрузка данных в АСУС

	5.2.1.8. Графики строительства

	Состав данных:

	· Графики 2 и 3 уровней

	· Тематические планы

	· Однозначная увязка графиков и тематических планов

	Требования к разработке:

	· Формирование тематических планов на основании графиков;

	· Функция контроля и управления изменениями;

	· Интеграция с Primavera по загрузке графиков.

	· Выгрузка данных в АСУС

	5.2.1.9. Связь графиков строительства и сметной документации

	Состав данных:

	· Связь строк ЛС и работ графика 3-го уровня

	· Связь ЛСР и работ графика 2-го уровня

	Требования к разработке:

	· Функционал по формированию связей ЛСР (итог) с графиком 2-го уровня.

	· Функционал по формированию связей ЛС (строки) с графиком 3-го уровня.

	· Функция контроля и управления изменениями.

	· Выгрузка данных в АСУС

	5.2.2. В части интеграции со смежными системами НИАЭП:

	5.2.2.1. Атомсмета, Грандсмета

	· Загрузка ЛС, ЛСР

	5.2.2.2. Oracle Primavera

	· Загрузка графиков 2 и 3 уровня

	5.2.2.3. СИО

	· Задания на закупку

	· Данные по закупочной документации (лоты), в т.ч. НМЦ в двух уровнях цен

	· Данные по заключенным договорам поставки в двух уровнях цен

	5.2.2.4. «1С УСО 8»

	· Данные по поставке, реализации и передаче в монтаж оборудования между поставщиками, Заказчиком в двух уровнях цен

	5.2.3. В части формирования и оценки стоимости:

	5.2.3.1. Сбор и агрегирование данных по выбранному объекту строительства в базисном уровне цен (Выбор проекта):

	· Иерархическое представление собранных данных по базисной стоимости сформированной на стадии П по структуре сводки затрат до уровня строк ЛСР, позиций оборудования, расчетов прочих затрат

	·  Иерархическое представление собранных данных по базисной стоимости формируемой на стадии РД по структуре сводки затрат до уровня строк ЛС, позиций оборудования. Сравнение с данными стадии П, отражение экономии/перерасхода сметной стоимости.

	5.2.3.2. Автоматизированная оценка стоимости всего проекта (всех статей и стадий ЖЦ) в базисном и текущем уровне цен на определенную дату. 

	5.2.3.3. Возможность оценки стоимости всего проекта на любой стадии ЖЦ (в том числе и на предпроектной)

	5.2.3.4. Распределение всей стоимости по времени строительства с учетом следующих требований:

	· фактические данные на основании актов, накладных

	· РД, вошедшая в тематический план на текущий год – на основе данных тематического плана, 

	· Остаток РД – на основе связей строк ЛС с работами графика 3-го уровня, 

	· Остаток ЛСР – на основе связей ЛСР с работами графика 2-го уровня

	5.2.3.5. Применение дефляторов, расчет стоимости в прогнозном уровне цен

	· Значение прогнозной части текущей стоимости работ и затрат  на год строительства должно корректироваться с использованием соответствующего индекса-дефлятора на год.

	· Ввод и хранение различных индексов-дефляторов в АСУС.

	· Назначение индексов-дефляторов по годам строительства (для учета инфляционных процессов) на статьи затрат (СМР, прочие).

	5.2.3.6. Распределение стоимости по участникам инвестиционного проекта (затраты Заказчика, ГП, может быть других сторон) в соответствии с разделительной ведомостью

	5.2.3.7. Формирование актуальной оценки в любое время, хранение информации (с ИД) для сформированных ранее оценок

	· СМР

· Связь строк ЛС с ЛСР.

· Возможность формирования ресурсной ведомости по смете, составленной базисно-индексным методом.

· Хранение сборников ежеквартальных индексов пересчета базисной стоимости СМР в текущий уровень цен, каталогов текущих цен.

· Интеграция с АтомСметой в части пересчета в текущие цены

· Возможности группового пересчета в текущие цены (новые справочники индексов, нормативы и т.п.)

· Формирование шаблонов актов КС-2

· Возможность применения ресурсного метода расчета.

· Управление поставками давальческих материалов.

· Оборудование

· Связь групп позиций спецификации РД с группами позиций спецификации П (замещение).

· Выделение групп оборудования рассчитываемых по каждой позиции ресурсным методом и групп оборудования рассчитываемого базисно-индексным методом.

· ПНР

· ПИР

· Иные прочие

	5.2.4. В части установления лимитов стоимости:

	5.2.4.1. Возможность установления лимитов целевой, предельной стоимости.

5.2.4.2. Установление лимитов стоимости по статьям затрат для энергоблока до уровня:

· По СМР – до ЛСР

· По Оборудованию – до позиций для ОДЦИ и именного оборудования, единого лимита на прочее оборудование по ЛСР

· По отдельным видам прочих работ и затрат

	· Планирование лимитной стоимости по годам строительства;

	5.2.5. В части контроля исполнения лимитов стоимости:

	5.2.5.1. План-фактный анализ

	· Факторный анализ:

· Для СМР:

	· изменение объема работ;

	· изменение сроков работ;

	· изменение структуры работ;

	· применение индексов;

	· изменение значений индексов.

	· Для Оборудования:

· изменение количества (стадия РД в сравнении со стадией П); 

· изменение состава (стадия РД в сравнении со стадией П); 

· изменение требований (стадия РД в сравнении со стадией П);

· Несоответствие планируемых базисно-индексным методом стоимостей позиций оборудования, стоимости НМЦ, контрактной стоимости.

· изменение прогнозов роста цен.

· Для прочих:

· Изменение объемов.

· изменение сроков 

· изменение индексов.

	5.2.5.2. Средства мониторинга процесса управления стоимостью проектов сооружения АЭС в составе АСУС должны  позволять:

	· Формировать данные в базисном, текущем и прогнозном уровнях цен;

	· Предоставлять данные в разрезах: прогноз/лимит/актуальный прогноз;

	· Предоставлять для анализа данные о стоимости до элемента учета (ЛСР, позиция оборудования, расчет по прочим и т.п.) с распределением по периодам (месяц, квартал, год) строительства;

	5.2.5.3. Средства формирования отчетов в составе АСУС должны позволять:

	· Формировать  преднастроенные отчеты;

	· Формировать аналитикам системы нерегламентированные запросы в рамках созданного репозитария;

	5.2.5.4. Запрашиваемые данные должны представляться в виде таблиц, графиков или диаграмм. В случае электронных таблиц в формате MS Excel данные должны выводиться с расчетными формулами.

	5.2.5.5. Перечень интерфейсных и отчетных форм:

	· Реестр утвержденных проектов сооружения энергоблока

	· Реестр прогнозов стоимости сооружения энергоблока

	· Реестр лимитов на сооружение энергоблока

	· Реестр лимитированных стоимостей сооружения энергоблока

	· Тематический план работ на год;

	· Структура сметной стоимости стадии П до уровня строк ЛСР;

	· Структура сметной стоимости стадии РД до уровня строки ЛС;

	· Для прогноза стоимости: стоимость строительства (в базисном, текущем, прогнозных уровнях цен) с делением на лимиты Заказчика, Генподрядчика и прочих.

	· Для прогноза стоимости: распределение стоимости строительства (в базисном, текущем, прогнозных уровнях цен) с делением на лимиты Заказчика, Генподрядчика и прочих по годам строительства

	· Для лимита стоимости: структура целевой стоимости строительства с распределением по годам (аналогично прогнозу);

	· Для лимита стоимости: структура предельной стоимости строительства с распределением по годам (аналогично прогнозу).

	· Отчет о планируемой стоимости оборудования (из лимита);

	· Отчет о планируемой стоимости арматуры (из лимита);

	· Отчет о планируемой стоимости трубопроводов (из лимита);

	· Отчет о фактической  стоимости оборудования (по результатам заключения договоров поставки);

	· Отчет о фактической  стоимости арматуры (по результатам заключения договоров поставки);

	· Отчет о фактической  стоимости трубопроводов (по результатам заключения договоров поставки);

	· Сводный отчет сравнения планируемых (из лимита) и фактических  стоимостей оборудования;

	· Отчет по исполнению лимитов по всем статьям и элементам затрат, с распределением по времени;

	· Ведомость перераспределения затрат по объектам сводного сметного расчёта строительства АЭС;

	· Таблица оперативного учёта сметного лимита всей стоимости по проекту.

	· Ресурсный сметный расчет

	· Оборудование в базисных и текущих ценах за период

	· Прочие отчеты и формы

	5.2.6. Общие требования:

	В Системе должна быть предусмотрена возможность обработки исходных данных:

	· в укрупненном виде – для исторических данных, восстановленных «итогами» (по «закрытым» сметам);

	· в полном объеме – для текущих данных (по «незакрытым» сметам);

	· возможность (в отдельных случаях) ввода исторических данных, восстановленных «итогами», в соответствии со скан-копиями документов-оснований, т.е. без контроля арифметики документа. Несоответствия в арифметике должны учитываться отдельной строкой в ЛС (ошибки сметной документации).

	· возможность ввода исторических данных из файлов формата .xls.

	5.3. Требования к видам обеспечения

	5.3.1. Требования к математическому обеспечению системы:

	Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования.

	5.3.2. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

	Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

	При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

	Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

	· единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУПП, ЕОС НСИ и пр.);

	· унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации;

	· совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации;

	· однозначной идентификации объектов учета;

	· использования общероссийских и отраслевых классификаторов.

	Применение систем управления базами данных

	Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес-информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных.

	5.3.2.2. Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

	Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования.

	5.3.2.3. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных

	Система должна предоставлять средства для следующих операций:

	· организация бесперебойного электропитания серверов;

	· резервного копирования данных;

	· контроля целостности хранимых данных;

	· восстановления данных при их утере в случае сбоя.

	5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы:

	Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке.

	Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке.

	Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки.

	5.3.4. Требования к программному обеспечению системы:

	5.3.4.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

	· функциональная достаточность (полнота)

	· надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок);

	· адаптируемость;

	· масштабируемость;

	· модуль построения;

	· версионность;

	· удобство эксплуатации.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.

	Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением.

	5.3.4.2. Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств

	При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. 

	5.3.5. Требования к техническому обеспечению:

	Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.

	5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению:

	Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

	5.3.7. Требования к организационному обеспечению:

	5.3.7.1. Общие требования к организационному обеспечению Системы

	Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

	В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

	По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

	Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.:

	· попытка внесения данных несоответствующего типа;

	· попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр.

	5.3.7.2. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

	Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции:

	· организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

	· обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

	· организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

	· администрирование системного ПО и СУБД Системы;

	· техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

	Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

	· работа в Системе на уровне квалифицированных  (обученных) пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; 

	· поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

	· подготовка информации о функционировании Системы.

	5.3.8. Требования к методическому обеспечению:

	В состав нормативно-правого и методического обеспечения системы должны входить следующие документы:

	· Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы,

· Регламенты информационного взаимодействия АСУС со смежными информационными системами,

· паспорт информационной Системы.

	6. Состав и содержание работ по созданию Системы

	Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие виды работ:

	6.1. Виды работ по созданию Системы:

№ п/п
Состав
Содержание работ
1

Технический проект и частные (детальные) технические задания
Выполняется Исполнителем.

Разработка частных (детальных) технических заданий (разрабатываются Исполнителем), детализирующих объем выполняемых работ по направлениям работ.
Разработка технического проекта:

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).
2
Разработка программного обеспечения Системы 
Выполняется Исполнителем.

Выполнение работ по созданию Системы. 

· Установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.
3
Разработка рабочей документации по Системе

Выполняется Исполнителем.

Разработка и согласование рабочей документации на Систему:

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· регламенты информационного взаимодействия АСУС со смежными информационными системами

· паспорт информационной Системы.
4

Демонстрация работы Системы Пользователям и администратору пользователей и администратора Системы

Выполняется Исполнителем, комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы предоставляется Исполнителем.

Проведение демонстраций.

Формирование протоколов демонстраций.
5

Подготовка и проведение комплексных испытаний, внедрение системы

Выполняется Исполнителем:

Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев.

Проведение комплексных испытаний Системы.

Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.
Внедрение системы на площадке: установка на рабочие места пользователей, настройка оборудования.
6

Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы

Выполняется Заказчиком:

Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы.

Проведение опытной эксплуатации. 

Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы.
Выполняется Исполнителем: 

Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.
7

Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы

Выполняется Заказчиком:

Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы.

Проведение опытно-промышленной эксплуатации. 

Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы.
Выполняется Исполнителем:

Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.
8

Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию

Выполняется Заказчиком:

Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.
9

Промышленная эксплуатация Системы

Выполняется Заказчиком:

Выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.
10

Гарантийное обслуживание Системы

Выполняется Исполнителем:

Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами


	

	Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих видов, параллельное по времени выполнение работ, включение новых видов работ.

	6.2. Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и видов работ:

	· Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы,

· регламенты информационного взаимодействия АСУС со смежными информационными системами

· паспорт информационной Системы.

	6.3. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)

	· Частные (детальные) технические задания, детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по стоимости (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика).

	· Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по стоимости (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика).

	· Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование Директором по СИиИТ Заказчика, директором по стоимости (функциональный Заказчик); утверждение старшим вице-президентом по проектированию Заказчика (Исполнительным директором Заказчика).

	7. Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

	Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации.

	Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала испытаний определяются окончанием выполнения работ по договору и продолжаются до сдачи Системы в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию.

	7.2. Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. 

	Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

	Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

	По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

	Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

	В соответствии с настоящим ТЗ разработка Системы, включая разработку (доработку) системы-источника данных производится с использованием конфигурации ПО с открытым кодом на платформе «1С:Предприятие 8».

	7.3. Статус приемочной комиссии:

	Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний

	8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

	8.1. Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

	В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. 

	При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

	· Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

	· Обеспечить присутствие пользователей на демонстрации функционала Системы, проводимой Исполнителем;

	· Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; 

	· Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

	8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: 

	Требования не предъявляются.

	8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

	Требования не предъявляются.

	8.4. Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

	Требования не предъявляются.

	9. Требования к документированию

	9.1. Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201‑89:

	Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

	При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

	Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы.

	Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

	Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по договору между Исполнителем и Заказчиком.

	Для Системы на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»:

	· Частные (детальные) технические задания (разрабатываются Исполнителем), детализирующие объем выполняемых работ по направлениям работ.

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстраций работы системы,
· регламенты информационного взаимодействия АСУС со смежными информационными системами
· паспорт информационной Системы.

	Описание технологического процесса обработки данных (регламенты информационного взаимодействия) должно быть произведено с использованием нотации в соответствии с требованиями СТП 36.07-12 «Управление документацией».

	9.2. Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

	Требования не предъявляются.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Исполнителя:

_________________  /


./ 


подпись

«____» _________________ 2015г.
	От Заказчика:

_________________   / ________________/


подпись

«____» _________________ 2015г.
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