	
	
УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров






1. Название  работы:
«Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями. Расчет поэтажных спектров ответа на отметках установки и раскрепления технологического оборудования и трубопроводов ВБ по расчетным акселерограммам ИФЗ РАН».
1. Основание для заключения договора: 
ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».
1. Срок выполнения работы по договору:
окончание: не позднее «10» июля  2012г.

1. Исполнитель – по итогам конкурсных процедур ОЗП.
1. Цель работ и исходные данные:
0. Цель работ. 
Выполнить расчет сейсмических спектров ответа для мест установки основного оборудования и трубопроводов главного корпуса Билибинской АЭС. 
При выполнении расчетов сейсмостойкости оборудования и трубопроводов  систем ВБ, здания ГК Билибинской АЭС принять уровень сейсмичности площадки с учетом современных данных в виде акселерограмм и поэтажных спектров ответа при увеличении на 40% исходного пикового ускорения грунта для уровня МРЗ – 0,035g х 1,4 = 0,049g. 
Расчеты спектров ответа выполнить по аттестованному ПК «Анфис», США или по верифицированной программе ПК «Стадио».
Анализ сейсмостойкости оборудования и трубопроводов систем ВБ, здания ГК Билибинской АЭС в рамках "стресс-тестов" проводить с использованием метода граничной сейсмостойкости (МГС), рекомендованного к применению МАГАТЭ для действующих блоков АЭС с учетом его апробации в "ЦКТИ-Вибросейсм".
Коэффициенты диссипации (демпфирования) материалов конструкции принять:
- для стальных конструкций – 5% от критического;
- для железобетонных конструкций - 7% от критического.
Расположение зон определения сейсмических спектров ответа принять по Научно – техническому отчету по договору № 2003-АЭП-03 от 05 мая 2003г (модель 3 и 4).

5.2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
При положительном результате работы экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС.
1. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
Выполнение «Актуализированных мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями» АЭСМР-71К (04-07)2012, утвержденных В.Г. Асмоловым.
1. Отчетные материалы. 
Отчет. «Расчет сейсмических спектров ответа для мест установки основного оборудования и трубопроводов главного корпуса Билибинской АЭС». 
Работа выполняется в один этап (срок выполнения – не позднее 10 июля 2012г.).
1. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора.
1. Приложения.
0. Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ. 
Данный раздел должен описывать состав работ, последовательность их выполнения, технологию выполнения работ в формате детализированного графика (с привлекаемыми трудовыми и материальными ресурсами, включая ресурсы Субподрядчиков), составленного в формате программного продукта для управления проектами "Primavera" (формат "*.xer").
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