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1.		Общие положения
1.1.	Название работы (предмет контракта): «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».
1.2.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта, предлагаемая на конкурс:
1 822 204,24 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи двести четыре) рубля 24 коп., включая НДС.
1.4.	Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 20 ноября 2014 года.
1.5.	Место выполнения работы: Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), рудник №2 (г. Бык), хвостохранилище гидрометаллургического завода, а также по месту нахождения Исполнителя.
1.6. Перечень сокращений
	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно- и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление



2.	Цель и задачи работы
2.1. Целью работы является разработка проекта проведения мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
2.2. Основная задача – обоснование видов и объемов работ по мониторингу в пострекультивационный период в районе рудника №1 (г. Бештау), рудника №2 (г. Бык) и хвостохранилища гидрометаллургического завода с разработкой проекта мониторинга. 
Проект должен включать:
- наблюдения за состоянием поверхности отвалов и приустьевых участков горных выработок,
- наблюдения за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен,
- наблюдения за подземными и поверхностными водами в районе расположения рекультивированных объектов.

3.	Исходные данные для проведения работ
Первые тонны руды на предприятии были добыты в 1951 г., первая тонна закиси-окиси урана выпущена в 1954 году. Добыча руды на руднике № 1 (г.Бештау) была прекращена в 1971 г., на руднике № 2 (г.Бык) – в 1989 году.
С 1975 г. завод перерабатывал привозную руду месторождения «Жёлтые воды» (Украина) и уранфосфорные рудные концентраты месторождений Прикаспийского горно-металлургического комбината (Казахстан, полуостров Мангышлак, г. Шевченко).
Первоначально урановые руды перерабатывались по кислотно-содовой осадительной схеме, затем, в 1959 г., завод был реконструирован с переводом на кислотную бесфильтрационную сорбционно-экстракционную схему, а в 1972 г. – вторично реконструирован на комплексную схему с выпуском сложных фосфорных удобрений и закиси-окиси урана.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано. Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (г.Бештау и г.Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия – были проданы на аукционах.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. 
	3


В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
Основным фактором воздействия рекультивированных рудников №1 и №2 на окружающую среду являются подземные воды, выклинивающиеся из затампонированнных штолен №16 и №32 рудника №1, №9 рудника №2 на дневную поверхность. Эти воды отводятся на рельеф и далее в гидрографическую сеть, частично используются населением для полива дачных участков в летний период.
В настоящее время разработана проектная документация «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)», которой предусмотрена разработка проекта мониторинга объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» на пострекультивационный период.

4.		Этапы и состав работ
4.1.	Сроки выполнения этапов работ и состава работ по каждому этапу представлены в Таблице 1.
 
Таблица 1
	№№ этапов п/п
	Наименование и содержание этапа работ
	Сроки выполнения работ
	Форма отчетности

	1.
	Предпроектные работы:
Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. 
	с даты подписания договора – 15.05.2014г.
	Аннотационный отчет с определением и обоснованием индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.

	2.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». 
Подэтап: разработка системы гидрогеологического мониторинга.
	16.05.2014г. – 30.06.2014г.
	Аннотационный отчет с указанием и обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	3.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: разработка системы гидрологического мониторинга.
	01.07.2014г. – 30.09.2014г.
	Аннотационный отчет с обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	4.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: сметные расчеты стоимости строительства и  эксплуатации системы мониторинга.
	01.10.2014г.- 20.11.2014г.

	Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» с комплектом текстовых и графических приложений




5. Состав работ.
5.1. Предпроектные работы. 
Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. Обоснование индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.
5.2. Проектные работы. 
Разработка проекта мониторинга. Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» разрабатывается на 5-летний период после завершения рекультивационных работ. Запроектированный объем работ по мониторингу должен быть достаточным для заключения о полноте и эффективности проведенных рекультивационных мероприятий, принятия решения о необходимости строительства очистных сооружений шахтной воды штольни 16 рудника №1 (г.Бештау) и подготовки рекомендаций об объемах дальнейших наблюдений. 
В основу проекта мониторинга должны быть положены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:
· том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ), 
· том 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).

Проект должен включать:
· цели и задачи мониторинга;
· обоснование местоположения пунктов наблюдательной сети (скважины, гидропосты, места высачивания шахтных вод и т.д.); 
· обоснование регламента мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичности наблюдений, методики опробования;
· требования по расположению, обустройству и оборудованию гидрологических и гидрогеологических точек наблюдения (при этом максимально должна быть использована существующая режимная сеть в районе хвостохранилища гидрометаллургического завода);
· требования по обследованию физического состояния рекультивированных объектов; 
· требования по наблюдениям за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен; 
· требования по наблюдениям за подземными и поверхностными водами в зоне потенциального влияния рекультивированных объектов;
· регламент проведения мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичность наблюдений, методики опробования;
· требования к созданию и ведению электронной базы данных мониторинга; 
· перечень аппаратурного обеспечения наблюдений;
· сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства и  эксплуатации объектов гидрологической и гидрогеологической сетей наблюдения, стоимости проведения мониторинга, создания и эксплуатации базы данных.

6.	Основные требования к проведению работ
6.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
6.2. Глубину, конструкцию, расположение и количество скважин наблюдательной сети, а также количество и расположение гидростворов на водотоках определить в процессе проектирования по итогам проведения рекогносцировочного обследования. 
6.3. При разработке проекта мониторинга должны быть учтены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:
· том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ), 
· том 8 раздел 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).
Выписка из проектной документации прилагается.
6.4. Разработка чертежей в составе проекта мониторинга должна выполняться согласно действующим СНиП, ГОСТ, техническим регламентам. 
6.5. Основные документы, которым должны отвечать результаты работы:
· Федеральный закон от 21 февраля 1992г. № 2395-1 «Закон о недрах». 
· Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
· Федеральный закон от 9.01.1996г. № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения». 
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
· Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· Федеральный закон от 3.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс».
· Федеральный закон от 01.12.2007г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
· «Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 307 14 марта 1997 г.).
· «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (Приказ МПР № 443 от 21 мая 2001г.; регистрационный номер Минюста РФ № 2818 от 24 июля 2001г.). 
· ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
· «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009.
· «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  ОСПОРБ-99/2010.
· «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» СПОРО-2002.
· СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ.
· РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.
· НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.
· НП-069-06. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. 
· СНиП II-02-96. Инженерные изыскания для строительства.
· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

7.	Основные требования в документации, предъявляемой по окончании работ.
7.1. Графическая часть и сметные расчеты в проекте мониторинга должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
7.2. Проект мониторинга должен включать текстовую и графическую части, сметные расчеты.
Графическая часть должна содержать геолого-гидрогеологические планы, схемы, чертежи расположения объектов гидрологической и гидрогеологической сетей, конструкции водомерных постов, наблюдательных скважин и пр.
7.3. Графические приложения должны быть выполнены в формате AutoCAD 2011 (dwg), АrcGis-9 (карты), Corel DRAW-11. Все программное обеспечение, необходимое для выполнения работы по договору, должно быть лицензионным.

8.	Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.
8.1.	Заказчику по окончании работ (этапа работ) предъявляется следующая документация:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- аннотационные отчеты (по этапам 1-3);
- проект мониторинга (по этапу 4) с приложениями и сметными расчетами;
- акты сдачи-приёмки выполненных работ.
8.2.	Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта. 
8.3. Аннотационный отчет предоставляется Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе. 
8.4. Проект мониторинга предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах в бумажном виде и в электронных версиях с графическими и текстовыми приложениями. Формат электронной версии согласовывается с Заказчиком. Электронная версия сметных расчетов предоставляется в формате Excel.
8.5. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.
8.6. Сдача-приемка работы оформляется актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и  Исполнителем.

9.	Порядок рассмотрения и приемки работ
9.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями п.5.1 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
9.2.	При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа) к сдаче.
9.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
9.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

10.	Требования к конфиденциальности 
Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ: «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия«Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»
Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по государственному контракту
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
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