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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы

«Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями. Доработка ОУОБ по результатам мероприятий и дополнительных проектных решений по снижению последствий тяжелых запроектных аварий».

2.  Основание для заключения договора: 

2.1.Выполнение п.п.1.3,2,4.3 «Актуализированных мероприятий для снижения последствий запроектных аварий на АЭС №АЭСМР-71К(04-07)2012 (Приложение к Приказу ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 02.04.2012 №9/298-П
2.2. ПМ 68/11 «Выполнение мероприятий по снижению последствий запроектных аварий на Билибинской АЭС, связанных с внешними воздействиями».

3.  Срок выполнения работы по договору:

окончание: декабрь 2012 г. (не позднее 10 числа месяца)

4.   Исполнитель – по итогам конкурсных процедур ОЗП.

5.   Цель работ и исходные данные:

5.1. Цель работ. 
Доработать по результатам анализа, проведенного для блоков Билибинской АЭС по методологии «стресс-тестов», а также с учетом разработанной проектно-сметной документации ОАО «АЭП» дополнительных противоаварийных систем по снижению последствий гипотетических запроектных аварий. В соответствии с требованиями РБ-001-05 ОУОБ энергоблоков №1-4 должны отвечать фактическому состоянию блоков на момент реализации мероприятий по ПСД:
· Стратегия применения передвижного аварийного оборудования.
· Принципиальная схема размещения и обвязки дополнительного оборудования.

· Схема аварийной подачи воды в реактор и БВ в пределах главного корпуса.
· Система аварийной подачи воды от внешнего источника в главный корпуса.

· Электротехническая часть (ПДГУ-2 МВт; ПДГУ-0,2 МВт).

· Подключение дополнительно насосного оборудования (ПНУ, мотопомп и быстросборных трубопроводов).

· Питание потребителей БЩУ, ЦЩУ от ПДГУ-0,2 МВт.

· Архитектурно-строительные решения.

· Описание технических решений по поддержанию работоспособности дополнительного оборудования в режиме «ожидания».
5.2.  Исходные данные для выполнения работ

· «Аналитический отчёт по рассмотрению сценариев воздействия аномальных внешних событий на АЭС России АЭС отч-108к (04-08) 2011».

· «Основные положения оценки состояния безопасности и устойчивости атомных станций России к аномальным воздействиям (стресс-тесты) ПО-117Р (04-11) 2011».

· «Отчёт о целевой проверке безопасности Билибинской АЭС при экстремальных внешних воздействиях, которые могут стать причиной тяжёлой запроектной аварии».

· Проектно-сметная документация ОАО «АЭП», инв.№ 1290537.М1.0.Р.0.71- ПЗ 529

· Отчёты по углублённой оценке безопасности энергоблоков №1, №2, №3, №4 Билибинской АЭС.

· Отчёты Главного конструктора ОАО «Ижорские заводы» по дополнительным анализам аварии по пункту 4.3. «Актуализированных мероприятий …».

· Отчеты Научного руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ИФЗ РАН по дополнительным мероприятиям  пункту 4.3. и раздела 4 «Актуализированных мероприятий …». «Эксплуатационная документация, инструкция по эксплуатации систем и оборудования, включая управление ЗПА Билибинской АЭС (РУЗА).
6.  Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.
Экономический эффект определяется разрешением Ростехнадзора на безопасную эксплуатацию блоков Билибинской АЭС в дополнительный период эксплуатации до 2020 года.
7.  Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
Представление материалов ОУОБ, доработанных по данному ТЗ, в Ростехнадзор на изменение УДЛ на эксплуатацию блоков Билибинской АЭС в дополнительный период.
8.  Отчетные материалы. 

Рабочие материалы по изменению разделов ОУОБ по п.5.1 ТЗ.
Работа выполняется в один этап (срок выполнения – декабрь 2012г. (не позднее 10 числа месяца)

9. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Содержание данного раздела должно соответствовать разделу 4 договора.
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