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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Обоснование целесообразности проведения экспериментальных исследований для подтверждения автономности АЭС в течение 72 часов в режимах ЗПА.
Анализ представительности будущих исследований. 
Оценка технико-экономических показателей работы
1. Название (тема) работы: 
«Обоснование целесообразности проведения экспериментальных исследований для подтверждения автономности АЭС в течение 72 часов в режимах ЗПА. Анализ представительности будущих исследований. Оценка технико-экономических показателей работы»
2. Основание для заключения договора: 
2.1 Пункт 1.31 Программы НИОКР в обоснование проекта ВВЭР-ТОИ, утвержденной Первым заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым. 
3. Срок выполнения работы по договору:

Начало: : Дата протокола о выборе победителя (опубликованный на ЭТП).. 

Продолжительность: 7 месяцев от даты протокола о выборе победителя (опубликованный на ЭТП). В соответствии с Календарным планом

4. Исполнитель: определяется по результатам проведения закупочных процедур в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».
5. Соисполнитель: 
Исполнитель имеет право привлечения соисполнителей.
6. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1 Цель работ:

Целью работ является разработка детализированного согласованного технического задания на проведение экспериментальных исследований, подтверждающих автономность АЭС проекта ВВЭР-ТОИ (Головной блок Курской АЭС-2) в течение 72 часов при ЗПА, и обоснование целесообразности их проведения. А также выполнение оценки технико-экономических и обоснование стоимостных показателей планируемой работы.
5.2 Задачи работ:

5.2.1 Проведение анализа имеющихся расчетных данных, представленных в ПООБ и показывающих указанную в проекте ВВЭР–ТОИ автономность АЭС в течение 72 часов при ЗПА с течами из первого контура. Анализ проводится с точки зрения оценки полноты расчетных данных и определения целесообразности проведения экспериментальной работы, направленной на подтверждение указанной количественной характеристики проекта – автономности АЭС в течение 72 часов.
5.2.2 Разработать предложения по проведению экспериментальных исследований, направленных на обоснование автономности АЭС в течение 72 часов при ЗПА с учетом  анализа результатов экспериментов по определению влияния неконденсирующихся газов на длительность теплоотвода от реактора через парогенераторы и СПОТ  применительно к условиям проекта АЭС-2006 (НВО АЭС-2)  и определить объем необходимого расчетного обоснования указанных экспериментальных работ.
5.2.3 Разработать, согласовать и утвердить техническое задание на проведение экспериментальных исследований.
5.2.4 Обоснование стоимостных показателей проведения экспериментальных исследований.
5.3 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ:
Ожидаемый экономический эффект заключается в потенциальной экономии денежных средств, связанной с определением целесообразности проведения экспериментальных работ по обоснованию надежного функционирования пассивных систем безопасности при ЗПА с течами теплоносителя первого контура.
7. Исходные данные для проведения работ: 

1. Информация об объекте исследования и моделирования - реакторной установке и её системах безопасности, включая пассивные системы, содержащаяся в следующих главах ПООБ ВВЭР-ТОИ:

- Глава 4. Реактор;

- Глава 5. Первый контур и связанные с ним системы:

- Глава 12.Системы безопасности.

2. Информация о протекании ЗПА с течами из первого контура РУ, содержащаяся в Главе 15 ПООБ ВВЭР-ТОИ и в Главе 15 ПООБ НВАЭС-2.
3.Экспертные Заключения о безопасности энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2 на этапе сооружения, разработанные НТЦ ЯРБ в 2008-2013 годах: ДНП-5-1365-2008,  ДНП-5-2270-2012, ДНП-5-2268-2013.

4.Экспертное заключение на материалы по базовому проекту ВВЭР-ТОИ, НТЦ ЯРБ-2014г.

8. Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ: 

Выполнение требований НТД: 

· ОПБ 88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;
· НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реактором типа ВВЭР»;

· НП-010-98 «Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций»;

· НП-082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций»;

· ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

· ГОСТ Р.863-2009. «Организация и проведение теоретических и экспериментальных исследований»;

· ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испытания. Планирование эксперимента». 

Описание выполняемых работ приведено в Приложение №2 к настоящему Техническому заданию.

При выполнении работ должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации и нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти.

9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ: 

Результаты данной работы должны быть использованы для разработки Технического задания, календарного плана и проекта договора  на выполнение НИОКР по пункту 1.32 утвержденной Первым заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г Асмоловым «Программы НИОКР в обоснование проекта ВВЭР-ТОИ».
10. Отчетные материалы: 

Перечень отчетных материалов представлен в Календарном плане. Исполнитель представляет Заказчику отчетные материалы согласно требованиям Календарного плана. 

Разработка, оформление и передача Заказчику отчетных материалов должна осуществляться в соответствии с серией стандартов организации СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управление разработкой проекта».
11. Порядок приема и передачи работ Заказчику. 

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с  календарным планом договора.

Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде. 

Порядок сдачи и приёмки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-ПКФ-018.1-12.
12. Приложения 

Приложение 1. Описание выполняемых работ.
Приложение 2. Календарный план.
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	Заместитель директора по организации проектных и конструкторских работ

	
	__________________________В.Н. Нуждин

	
	Заместитель директора по НИОКР

_________________________ Е.В. Сидоров

	
	Технический директор

	
	_________________________В.В. Семишин

	
	Начальник технологии турбинного острова

	
	__________________________ Г.И.Казаров


Приложение 1
Описание выполняемых работ

Этап 1. Разработка отчета обосновывающего целесообразность проведения экспериментальных исследований для подтверждения автономности АЭС в течение 72 часов в режимах ЗПА.
В ходе выполнения работ по данному этапу необходимо выполнить следующее:

· анализ результатов расчетов запроектных аварий (ЗПА) c потерей теплоносителя из первого контура РУ ВВЭР-ТОИ и отказом в работе активной части САОЗ, изложенных в Главе 15 ПООБ ВВЭР-ТОИ;

· рассмотрение замечаний, изложенных в экспертных заключениях по анализу запроектных аварий, представленному в Главе 15 ПООБ энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС- 2 и содержащихся в ДНП-5-1365-2008, ДНП-5-2270-2012, ДНП-5-2268-2013;

· анализ замечаний в документе «Экспертное заключение на материалы по базовому проекту ВВЭР-ТОИ». ОКБМ, 2013г;
· определить параметры и характеристики пассивных систем безопасности, которые необходимо подтвердить экспериментально. 

Основным требованием к выполняемой работе является полнота рассмотрения расчетных обоснований запроектных аварий и замечаний экспертов с целью определения минимально необходимого объема экспериментальных работ.

Этап 2. Разработка предложений по проведению экспериментальных исследований
2.1 Предложения по проведению экспериментальных исследований должны учитывать результаты анализа уже выполненных экспериментов по обоснованию пассивных систем безопасности проекта АЭС-2006 (НВО АЭС-2) и содержать следующее:

- наименования экспериментальных установок, на которых должны проводиться исследования;

- рекомендации по требуемым модернизациям экспериментальным установкам;

- сценарии моделируемых аварий;

- объемы расчётных исследований, которые необходимо будет выполнить в экспериментальной часть НИОКР;
- определить необходимый объём экспериментальных работ и задач каждого эксперимента; 
- технико-экономические показатели.
Для снижения трудозатрат на эксперименты необходимо рассмотреть возможность использования имеющихся экспериментальных установок

Этап 3. Разработка технического задания на выполнение экспериментальных исследований
3.1 Необходимо разработать детализированное техническое задание на выполнение НИОКР по пункту 1.32 утвержденной Первым заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г Асмоловым Программы НИОКР: Экспериментальное и расчетное обоснование длительной автономности (72 часа) АЭС ВВЭР-ТОИ (Головной блок Курской АЭС-2) с системами ГЕ-2, ГЕ-3 и СПОТ при ЗПА с аварийными течами из первого контура. Определение перечня параметров и их количественных значений, необходимых для осуществления действий по управлению авариями.

3.2 В составе документов должна быть представлена оценка технико-экономических ресурсов, необходимых для выполнения работ, предусматриваемых техническим заданием, разрабатываемом в рамках настоящего этапа.
Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Обоснование целесообразности проведения экспериментальных исследований для подтверждения автономности АЭС в течение 72 часов в режимах ЗПА. Анализ представительности будущих исследований. Оценка технико-экономических показателей работы»
	№

п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов их выполнения
	Продолжительность работ:
	 Передаваемые Заказчику результаты работ
	Стоимость этапа,
% от общей стоимости 

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Разработка отчета обосновывающего целесообразность проведения экспериментальных исследований для подтверждения автономности АЭС в течение 72 часов в режимах ЗПА.
	T0*
	T0 +4 мес
	Отчет
	10%

	2
	Разработка предложений по проведению экспериментальных исследований
	T0 +4 мес
	T0 +6 мес
	Отчет
	20%

	3
	Разработка технического задания на выполнение экспериментальных исследований
	T0 +5 мес
	T0 +7 мес
	Согласованное

Техническое задание
	70%

	
	Итого
	
	
	
	100%


* T0 – дата протокола о выборе победителя
	
	
	ОТ ЗАКАЗЧИКА


	Заместитель директора по организации проектных и конструкторских работ

	__________________________В.Н. Нуждин

	Заместитель директора по НИОКР

_________________________ Е.В. Сидоров

	Технический директор

	_________________________В.В. Семишин

	Начальник технологии турбинного острова

	__________________________ Г.И.Казаров
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