от 20.08.2015 г. № 7284/483 Р4/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/483 Р4/П-15 «Поставка шкафов противоаварийной автоматики в РЩ ОРУ 220кВ по ЗС R4.05270.4.0.32 для строительства энергоблока №4 Ростовской АЭС»:
 Вопрос: 

На изготовление и поставку оборудования после заключения договора отводится 1 день. Осуществить поставку оборудования в отведенный срок не представляется возможным, просим пересмотреть сроки поставки оборудования.
Ответ: 

На основании вновь утвержденного графика выполнения работ срок поставки установлен 30.11.2015, о чем внесены соответствующие изменения в закупочную документацию №7284/483 Р4/П-15-И от 20.08.2015.

