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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме

«Разработка РД на объекты временных зданий и сооружений стройбазы и промплощадки Балтийской АЭС, блоки 1,2»

	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	Дополнительное соглашение №5 к договору №2980/ВТ1 (рег. №2010/4.1.3.1.1.2.2.32.1.1/43015 от 01.11.2010) приложение №3 к приложению3.

	2
	Генеральный заказчик
	ОАО « Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской атомной станции»

	3
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	4
	Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур.

	5
	Объект проектирования
	В соответствии с приложением.

	6
	Исходно-разрешительная документация
	В соответствии с приложением.

	7
	Вид строительства
	Новое строительство.

	8
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Калининградская обл., Неманский район, площадка строительства Балтийской атомной станции.

	9
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация.

	10
	Требования к составу и оформлению проектно-сметной документации
	В соответствии с НТД

	11
	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа
	В соответствии с приложением.

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно нормам и правилам. Нормальные условия труда.

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В соответствии с приложением.

	14
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с приложением.

	15
	Этапы и сроки выполнения проектных работ
	См. ниже

	16
	Климатические и особые условия строительства
	Климатические параметры для района строительства принять по пункту «Калининград» - согласно СНиП 23-01-99*. Расчетную сейсмичность площадки принять по карте «А» ОСР-97 СНиП II-7-81 с учетом результатов инженерно-геологических изысканий.


	17
	Состав и содержание проектной документации
	Комплект рабочих чертежей и спецификаций. Локальные сметы.

	18
	Сметная документация
	Сметы выполнить в программе «Атом-смета», использовать 15-тиграфовую форму, ТЭР- 2001 г. По Калининградской области.

	19
	Условия согласования.
	Основные архитектурно-планировочные и технические решения предварительно согласовываются с Заказчиком и Генподрядной организацией. Все необходимые согласования с Заказчиком выполняет разработчик рабочей документации.

	19
	Форма выдачи проектных материалов
	1. Проектные материалы передаются Заказчику в виде альбома чертежей и пояснительной записки в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате «.pdf».

2. Сметная документация передается заказчику в виде Альбома в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде в формате исходного документа.


Сроки выполнения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения



	1.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2.Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети». Водопровод В1. Обвязка скважин 3,5. Павильоны для обслуживания скважин 3,5.


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	2.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные дороги. Внутренние автомобильные дороги стройбазы». Автодорога вдоль сбросного коллектора.


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	3.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 15кВ стройбазы с сооружениями». Воздушная линия 15 кВ от опоры №99 до опоры №131.


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	4.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Тепловые сети с сооружениями». Обвязка блочно-модульной котельной.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	5.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети энергоснабжения. Сети электроснабжения 0,4 кВ с сооружениями». Вынос кабельных линий 0,4 кВ, опор освещения, коллектора К1 и пункта стройсетки №17 из зоны земляных работ при устройстве котлована под основные здания и сооружения энергоблока №2
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	6.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети электроснабжения. Сети электроснабжения 0,4 кВ с сооружениями». Электроснабжение столовой.  
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	7.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 15кВ с сооружениями»


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	8.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 0,4кВ с сооружениями»


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	9.Разработка РД по объекту «Титульные временные здания и сооружения производственной базы Балтийской АЭС. Временные дороги». Пешеходные дорожки.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	10.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Титульные временные здания и сооружения. Пусковой комплекс энергоблока №1. Инженерные сети. Сети электроснабжения 15кВ промплощадки». Котлован.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	11.Разработка РД по объекту «Титульные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные коммуникации». Противопожарный водопровод.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	12.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2.  Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные автодороги промплощадки». Автомобильные дороги промплощадки (2.3.1). Обустройство КПП №1, КПП №2, КПП №3, КПП №4, КПП №5.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	13.Разработка РД по объекту « Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временное электроснабжение. Временные сети электроснабжения промплощадки 15 кВ с сооружениями». Сети электроснабжения 15/10 кВ промплощадки на основной период строительства.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	14.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временное электроснабжение. Сети электроснабжения 0,4 кВ с сооружениями». Электроснабжение метеостанции.
	С момента оформления договора
	14.12.2012г.

	15.Разработка РД по объекту «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 10/0,4 кВ и освещение. Вынос кабельных линий 0,4 кВ и опор освещения из зоны земляных работ по устройству котлована под здание РДЭС (10UBS) энергоблока №1.


	С момента оформления договора
	14.12.2012г.


Приложения:
– ТЗ №73 БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Водопровод В1. Обвязка скважин 3,5. Павильоны для обслуживания скважин 3,5.
– ТЗ №79 БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные дороги. Внутренние автомобильные дороги стройбазы. Автодорога вдоль сбросного коллектора.

– ТЗ №80 БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети электроснабжения. Сети электроснабжения 15кВ стройбазы с сооружениями (1.15.4.1). Воздушная линия 15 кВ от опоры №99 до опоры №131.

– ТЗ №64 БтАЭС. Балтийская АЭС. Временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Тепловые сети с сооружениями. Обвязка блочно-модульной котельной.

– ТЗ №82 БтАЭС. «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети электроснабжения. Сети электроснабжения 0,4кВ с сооружениями. Вынос кабельных линий 0,4 кВ и опор освещения из зоны земляных работ при устройстве котлована под основные здания и сооружения энергоблока №2.

– ТЗ №83 БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети электроснабжения. Сети электроснабжения 0,4кВ с сооружениями. Электроснабжение столовой.

– ТЗ №85 БтАЭС. Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 15кВ с сооружениями.

– ТЗ №86 БтАЭС. Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 0,4кВ с сооружениями.

– ТЗ №66 БтАЭС. Балтийская АЭС. Титульные временные здания и сооружения. Временные дороги. Пешеходные дорожки.
– ТЗ №67 БтАЭС. Балтийская АЭС. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 15кВ промплощадки. Котлован.

– ТЗ №74 БтАЭС. Балтийская АЭС. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные коммуникации. Противопожарный водопровод.
– ТЗ №77БтАЭС. «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные автодороги промплощадки. Автомобильные дороги промплощадки (2.3.1). Обустройство КПП №1, КПП №2, КПП №3, КПП №4, КПП №5.

– ТЗ №  БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временное электроснабжение. Временные сети электроснабжения промплощадки 15кВ с сооружениями (2.1.1).Сети электроснабжения 15/10кВ промплощадки на основной период строительства.

– ТЗ №83 БтАЭС. Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения строительной базы. Сети электроснабжения. Сети электроснабжения 0,4кВ с сооружениями. Электроснабжение метеостанции.

– ТЗ №84 БтАЭС. «Балтийская АЭС с энергоблоками №1 и №2. Пусковой этап №1. Титульные временные здания и сооружения. Сооружения промышленной площадки. Временные инженерные сети. Сети электроснабжения 10/0,4 кВ и освещение. Вынос кабельных линий 0,4 кВ и опор освещения из зоны земляных работ по устройству котлована под здание РДЭС (10UBS) энергоблока №1.

