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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

1. Название (тема) работ.
Стандарт организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС".
1. Основание для заключения договора: 
2.1. План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году.
2.2. Решение НТС ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11 декабря 2013 года по вопросу «Обоснование и обеспечение продления срока эксплуатации энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС».
2.3. НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.
2.4. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии. 
2.5. Свод документов МАГАТЭ по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС.
1. Срок выполнения работы по договору:
начало: 		дата заключения договора,
окончание:          «15» декабря 2014 г.
1. Исполнитель: определяется по результатам закупочной процедуры.
1. Цель работ и ожидаемые результаты. 
5.1. Разработка Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС" на базе существующей отечественной нормативной базы, рекомендаций и требований МАГАТЭ по применению метода граничной сейсмостойкости (МГС – Seismic Margin Assessment - SMA), а также передового мирового опыта по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС. 
5.2.  Экономический эффект от внедрения результатов данной работы должен быть достигнут за счет уточнения оценок и повышения обоснованности запаса сейсмостойкости сооружений АЭС при проектных и запроектных сейсмических воздействиях, отказа от излишне консервативных оценок сейсмической опасности, при одновременном существенном сокращении временных и материальных затрат на проведение расчетов и испытаний, а также объема и стоимости рекомендаций по повышению сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС. 
1. Исходные данные для проведения работ. 
6.1. Работа должна быть проведена в соответствии с современными требованиями законодательных и нормативно–технических документов атомной энергетики РФ, EUR, МАГАТЭ.
6.2. При выполнении работы должен учитывается опыт обоснования и подтверждения сейсмостойкости блоков АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и РБМК-1000, прошедших экспертизу МАГАТЭ: Козлодуй, Темелин, Бушер, Пакш, Моховце, Богунице, Дукованы, Ловииза, Армянской АЭС, ЛАЭС. Также будет учтен опыт применения МГС на блоках Балаковской и Калининской АЭС и украинских АЭС с реакторами ВВЭР.
6.3. При проведении работы должны быть использованы следующие основополагающие стандарты:
· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких  атомных  станций», 2001;
· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии», 2005;
· МАГАТЭ: IAEA Safety Guide No. NS-G-1.6 "Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants" (Сейсмостойкое проектирование и квалификация АЭС);
· МАГАТЭ: IAEA-TECDOC-1333 “Earthquake experience and seismic qualification by indirect methods in nuclear installations”, 2003 (Опыт воздействия землетрясений и сейсмическая квалификация ядерных установок непрямыми методами);
· МАГАТЭ: IAEA Safety Reports Series No.28 "Seismic Evaluation of Existing Nuclear Power Plants", 2003 (Оценка сейсмостойкости существующих АЭС);
· МАГАТЭ: IAEA Safety Guide “Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations” No. NS-G-2.13, 2009 (Оценка сейсмической безопасности существующих ядерных установок).
· МАГАТЭ: IAEA Safety Reports Series No. 66 «Earthquake Preparedness and Response for Nuclear Power Plants», 2011 (Подготовка и действия персонала при воздействии землетрясения на АЭС).
· Материалы рабочих групп IAEA ISSC (Международного Центра Сейсмической безопасности АЭС МАГАТЭ) по анализу последствий воздействия землетрясений на самую мощную в мире АЭС Кашивазаки-Карима, АЭС Фукушима и Онагава (Япония), а также АЭС Анна, США.
Дополнительные документы предоставляются по запросу Исполнителя.
7. Основные задачи работ.
7.1. Разработка Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС" на базе существующей отечественной нормативной базы, рекомендаций и требований МАГАТЭ по применению метода граничной сейсмостойкости, а также передового мирового опыта по обоснованию и обеспечению сейсмостойкости действующих АЭС. 
7.2. Разработка технологии и процедур оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС, основанных на детерминистическом подходе МГС. Результаты оценок должны быть представлены в форме, пригодной для дальнейшего использования при сейсмическом вероятностном анализе безопасности энергоблоков АЭС.
7.3. При определении запаса сейсмостойкости АЭС по МГС необходимо применять современные реалистические подходы:
· Оценка запаса сейсмостойкости ведется только для зданий, сооружений и оборудования, необходимых для безопасного останова энергоблока АЭС и поддержания его в подкритическом состоянии в течение, как минимум, 72 часов.
· учитывается затухание колебаний, характерное для высокого уровня деформаций и напряжений;
· допускается работа элементов АЭС с ограниченной пластической деформацией, не влияющих на их функциональность при сейсмическом воздействии, т.е. допускаются отказы отдельных элементов систем безопасности сверх единичного и другие положения, используемые при обосновании безопасности при запроектных авариях.
7.4. Этапы выполнения работ:
- Разработка проекта Стандарта организации "Технология и процедуры оценки граничной сейсмостойкости зданий, сооружений и оборудования АЭС". Проект Стандарта должен быть предоставлен Заказчику в срок не позднее 1 месяца с даты заключения договора.
- Рассылка проекта стандарта и получение отзывов от заинтересованных организаций отрасли.
- Внесение корректировок по замечаниям организаций отрасли и подготовка окончательной редакции Стандарта.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
· Действующие, строящиеся и проектируемые АЭС. 
· Результаты работ будут использованы после утверждения и введения в действие Стандарта. 

9. Отчетные материалы предоставляются в соответствии с Календарным планом работ в следующем составе:
	- Проект стандарта организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;
- Стандарт организации в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, согласованный ОАО «Атомэнергопроект»;
- Аннотационные отчеты,
- Акты сдачи и приемки работ.
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12. 
СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.
Регламентирующие и методические документы следует разрабатывать в соответствии с Положением о системе регламентирующих и методических документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» (приказ Концерна от 21.08.2013 № 9/755-П)».
Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.
Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику  осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива ОАО «Концерн  Росэнергоатом».


Директор по планированию и проектам                                                                В.М. Мешков

Начальник отдела инженерно-экологических изысканий                                   Ю.В. Волков

Главный специалист                                                                                                С.А. Чеканов

