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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 Наименование работ

Проверка рабочей документации объекта капитального строительства энергоблок №3 Ростовской АЭС на соответствие утвержденному Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4».

2 Объект

Ростовская АЭС. Энергоблок №3

2 Основание для проведения работ

2.1 Пункт 1 Предписания №17-ПН-1/2013-06/2 от 22.03.2013 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Энергоблоки №3, 4 Ростовской АЭС».

2.2 Пункт 1.10 «Мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в «Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица» 
№17-А-1/2013-16 от 22.03.2013 в отношении объекта капитального строительства «Энергоблоки № 3, 4 Ростовской атомной электрической станции».

3 ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью работы является выполнение требований:

- пункта 1 Предписания №17-ПН-1/2013-06/2 от 22.03.2013 «Провести проверку всей рабочей документации объекта капитального строительства на соответствие проекту»;

- пункта 1.10 «Мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в «Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица» №17-А-1/2013-16 от 22.03.2013 в отношении объекта капитального строительства «Энергоблоки № 3, 4 Ростовской атомной электрической станции» «Провести проверку всей рабочей документации объекта капитального строительства на соответствие Проекту и по результатам подготовить отчетный документ».

4 Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ определяются календарным планом.

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Начало работ
	Окончание работ (отправки отчетного документа)

	
	
	
	

	1
	Выполнение проверки рабочей документации  на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объекта Главный корпус. Реакторное отделение
	с момента заключения договора
	15.08.14

	2
	Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объекта Главный корпус. Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
	с момента заключения договора
	25.08.14

	3
	Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 
- Подготовка территории строительства
-Спецкорпус. Реконструкция (в осях 27-31)
-Открытая установка трансформаторов с путями перекатки, кабельная линия связи 500/200 кВ резервного трансформатора
-Гибкие связи от главного корпуса до ОРУ
-Открытое распределительное устройство 500 кВ
-Кабельная линия 220 кВ связи резервного трансформатора
	с момента заключения договора
	20.10.14


Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 

-Противоаварийная автоматика

-Башня ревизии трансформаторов с маслохозяйством

-Кабельные каналы и тоннели

-Эстакады и каналы технологических трубопроводов

-Башенная испарительная градирня

	-Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования
	с момента заключения договора
	25.10.14
	

	5
	Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 
-Подводящий железобетонный канал
-Подводящие трубопроводы к машзалу
-Отводящий железобетонный канал от машзала (до объединенной насосной станции)
-Отводящие трубопроводы к градирне
-Трубопровод продувки градирни
-Насосная станция добавочной воды блоков № 3, 4 с водоподводящим ковшом
	с момента заключения договора
	30.10.14


Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 

-Трубопроводы подпиточной воды градирен

-Шламоотвал

-Брызгальные бассейны с камерой переключений

-Резервная емкость СООП

	-Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей

-Здание дистиляционно – обессоливающей установки (ДОУ) (подготовка обессоленной воды)
	с момента заключения договора
	20.01.15
	

	7
	Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 
-Трубопроводы технической воды здания ДОУ
-Дизельгенераторные, насосные ответственных потребителей и компрессорные пневмоприводов отсечной арматуры (РДЭС)
-Общеблочная резервная дизельная электростанция (РДЭСО)
-Насосная станция РДЭСО с водоприемным ковшом
-Трубопроводы технической воды РДЭСО
-Переходные мостики между главными корпусами
	с момента заключения договора
	25.01.15


Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 

-Хранилище твердых радиоактивных отходов. Расширение

-Лабораторно-бытовой корпус (модернизация ЦЩУ)

-Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО)

-Комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

-Внутриплощадочные железнодорожные пути

	-Внутриплощадочные автодороги
	с момента заключения договора
	30.01.15
	

	9
	Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 
-Внутренняя связь и сигнализация
-Телемеханика, промтелевидение
-Система физической защиты, в том числе здание караула-3 с сооружениями ГО
-Сети и сооружения хозяйственно-питьевого водопровода на промплощадке
-Сети и сооружения противопожарного водопровода на промплощадке
-Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации зоны свободного доступа
-Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации зоны контролируемого доступа
	с момента заключения договора
	20.04.15


Выполнение проверки рабочей документации на соответствие Проекту «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4» объектов: 

-Сети и сооружения канализации загрязненных стоков

-Сети и сооружения производственно-дождевой канализации с очистными сооружениями

-Тепловые сети промплощадки

-Катодная защита инженерных сетей

-Вертикальная планировка территории строительства

-Благоустройство, озеленение и малые архитектурные формы промплощадки

-Наружное освещение

-Ограда территории

-Временные здания и сооружения

	
	с момента заключения договора
	30.04.15
	


5 Исходные данные

Исходными данными для работы являются:
5.1. Проект «Ростовская АЭС. Энергоблоки №3, 4».

5.2. Рабочая документация объекта капитального строительства энергоблок № 3 Ростовской АЭС.

5.3. Предписание №17-ПН-1/2013-06/2 от 22.03.2013 «Об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства «Энергоблоки №3, 4 Ростовской АЭС».

5.4. Мероприятия по устранению нарушений и недостатков, отмеченных в «Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица» 
№17-А-1/2013-16 от 22.03.2013 в отношении объекта капитального строительства «Энергоблоки № 3, 4 Ростовской атомной электрической станции.

6 перечень выполняемых исполнителем работ 

Проводится проверка (анализ) рабочей документации на соответствие утвержденному Проекту и выпускается отчет. В отчете представляется перечень отклонений с указанием причин и обоснованием (Протоколы, письма, технические решения и пр.) и, при необходимости, рекомендации по их устранению. Отчет должен быть направлен на рассмотрение ДМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора. Результаты рассмотрения ДМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора должны быть приложены к отчету.

7 Основные требования к выполнению работ

7.1 Работа выполняется в соответствии с правилами и нормами действующими в РФ. Все материалы, разрабатываемые в рамках работ по договору, направляются в адрес Заказчика.
7.2 Наличие у Исполнителя лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на сооружение и эксплуатацию блоков атомных станций в части выполнения работ по предоставлению услуг эксплуатирующей организации.
8 Перечень документации, представляемой по окончании работ

По завершению работы Исполнитель передает Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему отчета по п. 6  на бумаге (6 экз. ) и магнитном носителе (1 экз.).

9 Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ от Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом к договору.

10 ЗАКАЗЧИК

ОАО Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).


