








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку проектной и рабочей документации 
«Консервация водоема …»









Предмет закупки: Корректировка проектной и рабочей документации 
«Консервация водоема …»





















Озерск Челябинской области
2015

СОДЕРЖАНИЕ


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Нормативная база
Подраздел 3.2 Особые условия строительства
Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта
Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка
Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения
Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения
Подраздел 3.8Требования к организации строительства
Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда
Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства
Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 
Подраздел 3.14 Требования к сметной документации
Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов
Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования
Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подраздел 4.1 Требования к объему работ
Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых поставщиком
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Корректировка проектной и рабочей документации «Консервация водоема …»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации «Консервация водоема …» производится в соответствии с Дополнением 1 к Заданию на проектирование и 
включает в себя: 
- выполнение корректировки проектной документации в полном объеме, включая ССР;
- выполнение корректировки рабочей документации в части консервации сооружения …;
- участие в прохождении государственной экспертизы проектной документации в Госкорпорации «Росатом» до получения положительного заключения; 
- исправление за свой счет Недостатков/Несоответствий/Дефектов в выполненных Работах в соответствии с замечаниями Заказчика и органов экспертизы;
- проведение консультаций и разъяснений по выполненным Работам по просьбе Заказчика.
Виды работ по подготовке проектной документации (виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии):
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2.  Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Разработку проектной документации вести в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29,12.2004 № 190- ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и руководящих документов Ростехнадзора России, национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	Требования не установлены

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Требования не установлены 

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Требования не установлены

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	Требования не установлены

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Требования не установлены

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	Требования не установлены

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Требования не установлены

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	Меры по охране окружающей среды решить и выполнить в соответствии с действующими в РФ нормативными документами.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	В соответствии с Техническим заданием от 18.05.2015 № 11.1/2198.

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Требования не установлены

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Работы выполнить в соответствии с действующими документами и с учетом документов, разработанных службой ИТМ ГО и ЧС ПО «Маяк».

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	В соответствии с Техническим заданием от 18.05.2015 № 11.1/2198.

	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

	Требования не установлены

	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

	Требования не установлены

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

	В соответствии с Техническим заданием от 18.05.2015 № 11.1/2198.

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	В соответствии с Техническим заданием от 18.05.2015 № 11.1/2198.

	Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

	Требования не установлены




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ  Р 21.1101-2013.

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Определяется из требований Заказчика и владельцев коммуникаций, пересекающих или идущих в границах строительной площадки. 




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Начало работ – в течение 3 (трех) рабочих дней с  момента подписания Договора. 
Окончание работ – 20.11.2015г.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Технические, экономические и другие требования к выполнению Работ должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, регулирующим деятельность в области выполнения проектно-изыскательских работ.
- При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами. 
- Необходимо согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.
- Подрядчик должен выполнить иные необходимые требования.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.




РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	В течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приёмки выполненных Работ, подписанного Подрядчиком, и результата Работ Заказчик обязан рассмотреть результат Работ  и направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приёмке таких Работ в письменном виде. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие её заданию на выполнение Работ. 
В случае наличия замечаний, Подрядчик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ.  После получения от Заказчика подписанного им Акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику счёт и счёт-фактуру для последующего осуществления расчётов.
Количество экземпляров готовой проектной документации, выполненной по настоящему  договору и передаваемой Заказчику: 
- 6 экземпляров на бумажном носителе;
  - 1 экземпляр в электронном формате (в формате PDF, TIF, в виде 1 лист – 1 файл). 




РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Корректировка (изменения) ранее выпущенной проектной документации вносится в подлинники документов на основании разрешения, утверждённого руководителем организации-разработчика документации, в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочая документация выполнена организацией - разработчиком «УФ ОАО «ГСПИ» - «УПИИ «ВНИПИЭТ» (г. Озёрск  Челябинской обл.).
В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Процедуры въезда на территорию ЗАТО г. Озёрск возлагаются на Участника (Исполнителя) работ.





РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Техническое задание от 18.05.2015 № 11.1/2198.

	1-7
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 18.05.2015   №  11.1/2198

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на корректировку проекта 
«Консервация водоема …»


	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	


1. Общие положения.
1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) выпущено для корректировки проекта, разработанного ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» (г. Озёрск) в 2003 году (состав проекта инв. № 303-145/…) и утверждённого протоколом утверждения Федерального агентства по атомной энергии ....   

1.2. Основание для разработки ТЗ на корректировку проекта «Консервация водоема …» (далее - Проекта):

1.2.1. Решение о корректировке проекта «Консервация водоёма …», утверждённое ...
1.2.2. Письмо Директора Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации «Росатом» ....
1.2.3. Письмо Заместителя Директора по капитальным вложениям Госкорпорации «Росатом» - начальника управления нормативного обеспечения и регулирования капитальных вложений ...

1.3. Цель работы.

Настоящее ТЗ составлено для выполнения корректировки Проекта в целях повышения безопасности консервации водоёма … путём:  
а) создания дополнительного гидроизолирующего слоя (высотой до 2 м) над всей поверхностью блочно-скального массива засыпки акватории водоёма;
б) выделения этапов реализации Проекта; определения состава, объёма и сроков выполнения работ на первом (пусковой минимум – 2015 год) и втором этапах реализации Проекта;
в) повышения общей безопасности размещения уже накопленных и образующихся РАО на весь период их потенциальной опасности в части:
- создания участка повышенной пористости в блочно-скальном массиве засыпки акватории водоема от точки сброса ЖРО в водоём до участка фильтрационной разгрузки;
- обоснования необходимого количества пустотелых элементов (блоков, стандартных железобетонных и асбоцементных изделий, труб и колец большого диаметра, пустотелых фрагментов демонтируемого оборудования и других конструкций) для локализации высокоактивных илов водоёма и снижения тем самым радиационной нагрузки на персонал;
- обоснования использования существующего трубопровода  (сбросной линии)  для подпитки водоёма дренажной водой и сбросными растворами с целью  поддержания определенного (регламентированного) уровня вод под массивом засыпки.

1.4. Организация – заказчик: ФГУП «ПО «Маяк».

1.5. Организация – разработчик: определяется на конкурсной основе.

1.6. Стадии корректировки Проекта: выполнить корректировку стадий: проектная документация,  рабочая документация. 
2. Основная концепция корректировки Проекта.
Основная концепция корректировки Проекта заключается в создании дополнительного гидроизолирующего слоя (высотой 2,0 м) над поверхностью блочно-скального массива засыпки акватории водоема (от отметки 254,0 м до отметки 256,0 м), что позволит повысить уровень безопасности захоронения активности, депонированной в илах водоёма ….
За годы эксплуатации водоёма … в природных и техногенных илах произошло накопление осадков, несущих в себе большую активность, часть осадков представляют собой соединения азотной кислоты. Поэтому для обеспечения взрывобезопасности (исключение осушения донных илов и осадков и последующего увеличения их температуры за счёт радиоактивного распада нуклидов и т.д.) необходимо поддерживать заданный уровень воды в массиве засыпки путем проведения подачи воды или подпитки водоёма дренажной водой.
Для этого необходимо создать на первом этапе ликвидации водоёма в районе оголовка зону повышенной пористости и водопроводимости. 
Для увеличения гидравлической проницаемости массива засыпки предусматривается возможность размещения в акваторию строительных конструкций и иных материалов, обеспечивающих необходимые водо-проводимые свойства массива.
3. Основные методологические и юридические аспекты корректировки проекта.
В соответствии с процедурой первичной регистрации РАО, проведёнными на ФГУП «ПО «Маяк» в 2014 году, водоёму … присвоен статус «Пункт размещения особых РАО». 
Используемые в настоящем Проекте технические решения направлены на повышение безопасности состояния водоема … и не подразумевают перевод «Пункта размещения особых РАО» в «Пункт консервации особых РАО» (терминология ФЗ-190 от 11.07 2011 «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
4. Основные проектные решения и этапы реализации проекта.
4.1. При корректировке Проекта  предусмотреть сооружение дополнительного гидроизолирующего слоя (высотой 2,0 м) над всей поверхностью блочно-скального массива засыпки акватории водоема (от отм.  254,0 до   отм. 256,0 м).
Примечание:
Предлагаемая корректировка Проекта касается только завершающей стадии реализации Проекта - формирования слоёв засыпки (два гидроизолирующих, капилляропрерывающий и корнеобитаемый) и не затрагивают технологии и сроков реализации остальных составляющих Проекта, что позволит продолжить (на время корректировки Проекта) работы по консервации водоёма …. 
Сооружение первого поверхностного конструкционного гидроизолирующего слоя из местных суглинков производится на поверхности дополнительного гидроизолирующего слоя (отметка 256,0 м). 

4.2.   Этапы реализации Проекта.
Реализацию Проекта осуществить в два этапа с распределением работ в соответствие с таблицей:
	№№
п/п
	Наименование объекта строительства
	Цель мероприятия
	Этапы строительства

	1
	Мероприятия, связанные с изменением водного баланса водоёма …


	1.1
	Водоотводящий нагорный канал, в том числе: 

	Перехват и отвод дополнительного притока в водоём … грунтовых и, частично, поверхностных вод
	1-2 этап

	1.1.1
	Северная насосная станция* (зд….)
	Откачка перехваченных вод в сети спецканализации либо в общесплавную канализацию в зависимости от уровня загрязненности
	1-2 этап

	1.1.2
	Южная насосная станция* (зд….)
	Откачка перехваченных вод в сети спецканализации либо в общесплавную канализацию в зависимости от уровня загрязненности
	2 этап

	1.1.3
	Сети спецканализации
	Передача перехваченных вод в существующие сети производственной или спецканализации завода …
	1-2 этап

	1.2
	Планировка рельефа южной части территории 

	Снижение водопритока в водоём В-9 за счет снижения отметки южной части водосборной площади
	1 этап

	1.3
	Корректировка отметок закрытия водоёма … , в том числе: 

	

	1.3.1
	Сооружение полосы гидроизолирующего экрана (дамбы) из местных суглинков по исходному контуру акватории (по состоянию на 1973 г.) до отметки 254,00 м;
	Предотвращение выхода загрязнённых растворов (просачивания) за пределы массива засыпки водоёма …
	
1-2 этап

	1.3.2
	Отсыпка грунтом территории между гидроизолирующим экраном и водоемом до отметки 254,00 м;
	Ликвидация участков с пониженными отметками, на которые возможен выход загрязненных вод (высачивание)
	[bookmark: _GoBack]1- 2 этап

	1.3.3
	Закрытие акватории железобетонными блоками и скальным грунтом.
	Сохранение фильтрационной составляющей водного баланса, формирование скально-блочного массива на месте открытой акватории водоёма
	1 этап

	2
	Создание дополнительного гидроизолирующего слоя толщиной 2,0 м. на скально-блочном массиве засыпки водоёма

	2.1
	Слой суглинка толщиной 2,0 м
	Увеличение мощности гидроизолирующего слоя 
	2 этап

	3
	Создание защитного экрана над отсыпанной акваторией водоёма


	3.1
	Сооружение 1-го гидроизолирующего слоя из суглинков (толщина 0,5 м);
	Предотвращение поступления атмосферных осадков в водоем
	2 этап



	3.2
	Сооружение капилляро-прерывающего слоя (толщина 0,5 м) над слоем суглинка 2,0 м; 
	Исключение капиллярного  подъема загрязненной воды 
	2 этап

	3.3
	Сооружение 2-го гидроизолирующего слоя из суглинков (толщина 0,5 м);
	Предотвращение поступления атмосферных осадков в водоем
	2 этап

	3.4
	Сооружение корнеобитаемого слоя из суглинков и плодородной почвы (толщина 0,5 м).
	Укрепление поверхности массива, повышение транспирации и аккумуляции влаги в растительном покрове
	2 этап

	4
	Приведение в безопасное состояние прилегающих к водоёму объектов


	4.1
	Ликвидация самотечной линии завода № …
	Исключение поступления воды из водоёма … по лотку на территорию промплощадки
	1 этап

	4.2
	Консервация сооружения 190**
	Предотвращение радиационных аварий 
	1 этап

	4.3
	Локализация линзы загрязненных подземных вод, в том числе: 
	Предотвращению выхода загрязненных подземных вод в открытую гидрографическую сеть.
	2 этап

	4.3.1
	Водозабор из 7 скважин
	Откачка загрязненных подземных вод
	2 этап

	4.3.2
	Насосные станции 1 и 2 подъема
	Передача загрязненных вод в систему спецканализации
	2 этап

	4.3.3
	Сети спецканализации
	Передача перехваченных вод в существующие сети производственной или спецканализации завода …
	2 этап

	5 
	Развитие мониторинга за состоянием подземных вод


	5.1
	Ежегодное восстановление 5% скважин с выполнением полного комплекса работ:
- восстановление стволов скважин до первоначальной глубины; 
- углубление скважин до 120 м;
- замена обсадных труб (в среднем по 15 м на одну скважину); восстановление затрубной цементации; замена оголовка.
	Совершенствование системы мониторинга
	2 этап

	5.2
	Добуривание с увеличением глубины ствола части скважин, так как не обеспечивается полнота наблюдений за вертикальной структурой потока загрязнённых вод.
	Совершенствование системы мониторинга
	2 этап

	5.3
	Ликвидация части скважин, не представляющих дальнейшего интереса при использовании в системе мониторинга, как решивших свою геологическую задачу или находящихся в аварийном состоянии.
	Совершенствование системы мониторинга
	2 этап

	5.4
	Развитие системы контроля с бурением новых наблюдательных скважин глубиной до 120 м - 7 шт. и 3 в долине р. Мишеляк.
	Совершенствование системы мониторинга
	2 этап

	5.5
	Обеспечение подъезда ко всем вновь проектируемым скважинам от существующей дорожной сети
	Совершенствование системы мониторинга
	2 этап

	6 
	Организационно-техническая подготовка


	6.1
	Полигон захоронения древесных отходов
	Складирование загрязненных древесных остатков
	1 этап

	6.2
	Участок подготовки камня
	Подготовка калиброванного скального грунта для создания скально-блочного массива 
	1 этап

	6.3
	Перевалочная база № 1. 
Существующая
	Перевозки грунта и грузов по загрязнённой территории
	База существующая



Примечания:
* электроснабжение насосных станций осуществить от передвижной дизельной электростанции (1 шт.)  напряжением 0,4 кВ, мощностью 20кВА.
…
- Работы первого этапа  (пусковой минимум) выполняются в срок до 2015 года (включительно).  При этом будет достигнута главная цель Проекта - исключение вероятности ветрового выноса активности с акватории водоёма … при аномальных метеорологических условиях.
Работы Первого этапа выполняются без увеличения общей стоимости работ, финансируемых за счет средств федерального бюджета по ФЦП «ЯРБ» (2008-2015).

            - Работы  Второго этапа выполнить в период 2016-2025 годов за собственные средства предприятия и иные источники финансирования. 
5. Обеспечение безопасности при реализации Проекта.

Для обеспечения радиационной безопасности персонала (при выполнении работ по закрытию акватории) и населения (на весь период  потенциальной опасности консервируемых объектов) предусматривается реализация следующих мероприятий:
· сооружение скально-блочного массива (засыпки) повышенной пористости, обеспечивающего возможность выполнять подачу воды в массив  для увлажнения закрытых донных отложений в случае их обезвоживания,  а также хорошую гидравлическую связь всех частей (участков) массива с участком максимальной фильтрации («фильтрационным окном») в юго-западной части акватории для снижения уровня в периоды высокой водности;
- обоснования использования существующего трубопровода  (сбросной линии)  для подпитки водоёма дренажной водой и сбросными растворами с целью  поддержания определенного (регламентированного) уровня вод под массивом засыпки, что позволит исключить вероятность чрезмерного разогрева закрытых илов за счёт радиоактивного распада и избежать газо-воздушных выбросов из-под массива засыпки;
· разработка и обоснование этапности закрытия акватории на завершающей стадии реализации «Проекта»: 
а) выполнение сужения акватории водоема до превращения его в канал шириной 30 м, соединяющий оголовок линии сброса с юго-западным заливом («фильтрационным окном»); 
б) закрытие «канала» в направлении с юго-запада на северо-восток и с применением максимально возможного количества блоков ПБ-1 и заменяющих их материалов и строительных конструкций;
· обоснование использования пустотелых элементов (блоков ПБ-1, стандартных железобетонных и асбоцементных изделий, труб и колец большого диаметра, пустотелых фрагментов демонтируемого оборудования и других строительных конструкций) для локализации донных отложений водоёма и снижения тем самым радиационной нагрузки на персонал;
· приобретение новой спецтехники: бетоно-насоса на автомобильном шасси.
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