ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Председатель Единой закупочной комиссии

	___________________
	Е.Ю.Щербаков

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по разработке рабочего проекта на создание участка временного хранения РАО на площадке реакторного завода
от .30.07.2014 года №193-21.2/7180
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31401370049;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140724/0491/459;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№R024546.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по разработке рабочего проекта на создание участка временного хранения РАО на площадке реакторного завода
Внести изменения в ТОМ 2 «Техническая часть»
3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этап 1. Разработка проектно-сметной документации и отчёта обоснования безопасности (ООБ) создания участка временного хранения РАО.

Материалы проекта создания участка временного хранения РАО должны быть разработаны в соответствии с  вышеприведёнными Федеральными нормами и правилами и разработанными Техническим заданием и Заданием на проектирование.

Отчёт обоснования безопасности создания участка временного хранения РАО должен быть разработан согласно проектным решениям, в соответствии с  вышеприведёнными Федеральными нормами и правилами и РБ 050-09 «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности хранилищ твердых радиоактивных отходов».

Отчётность: Проектно-сметная документация и ООБ создания участка временного хранения РАО.

Срок выполнения: 27.08.2014 
Этап 2. Корректировка проектно-сметной документации на создание участка временного хранения МРАО по результатам ее рассмотрения в Управлении нормативно-правового обеспечения и регулирования капитальных вложений Госкорпорации «Росатом».

Отчётность: Положительное заключение отдела экспертиз проектов разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом», протокол утверждения Госкорпорации «Росатом» проектной  документации на создание участка временного хранения РАО. Проштампованный ДКВ Госкорпорации «Росатом» сводно-сметный расчёт.

Срок выполнения: 25.10.2014.
Исполнитель: ФГУП «ПО «Маяк».

Соисполнитель: соисполнитель определяется по итогам проведения процедуры закупки в соответствии с ЕОСЗ
Этап 3. Разработка рабочей документации создания участка временного хранения МРАО.

Отчетность: Комплект рабочей документации.

Срок выполнения: 12.12.2014.

Читать в следующей редакции:
3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этап 1. Разработка проектно-сметной документации и отчёта обоснования безопасности (ООБ) создания участка временного хранения РАО.

Материалы проекта создания участка временного хранения РАО должны быть разработаны в соответствии с  вышеприведёнными Федеральными нормами и правилами и разработанными Техническим заданием и Заданием на проектирование.

Отчёт обоснования безопасности создания участка временного хранения РАО должен быть разработан согласно проектным решениям, в соответствии с  вышеприведёнными Федеральными нормами и правилами и РБ 050-09 «Состав и содержание отчета по обоснованию безопасности хранилищ твердых радиоактивных отходов».

Отчётность: Проектно-сметная документация и ООБ создания участка временного хранения РАО.

Срок выполнения: 15.09.2014.
Этап 2. Корректировка проектно-сметной документации на создание участка временного хранения МРАО по результатам ее рассмотрения в Управлении нормативно-правового обеспечения и регулирования капитальных вложений Госкорпорации «Росатом».

Отчётность: Положительное заключение отдела экспертиз проектов разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом», протокол утверждения Госкорпорации «Росатом» проектной  документации на создание участка временного хранения РАО. Проштампованный ДКВ Госкорпорации «Росатом» сводно-сметный расчёт.

Срок выполнения: 30.10.2014.
Исполнитель: ФГУП «ПО «Маяк».

Соисполнитель: соисполнитель определяется по итогам проведения процедуры закупки в соответствии с ЕОСЗ
Этап 3. Разработка рабочей документации создания участка временного хранения МРАО.

Отчетность: Комплект рабочей документации.

Срок выполнения: 12.12.2014.
Изменить сроки проведения процедуры закупки:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку АКД www.a-k-d.ru в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок
с 24 июля 2014 года и не позднее 07 августа 2014 года в 06:30 (время московское)
Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 

07 августа 2014 года в 06:30 (время московское)
Место и дата проведения отборочной стадии: 

не позднее 11 августа 2014 года
Место и дата подведения итогов запроса предложений:

не позднее 12 августа 2014 года
Остальные положения читать без изменений.
