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№ ОК-34.13 «Балтийская АЭС. Энергоблок №1. Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС».

1. Наименование объекта.

Балтийская АЭС. Энергоблок № 1
2. Генпроектировщик.

ОАО «НИАЭП».
3. Разработчик.
Определяется по итогам проведения конкурсной процедуры в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
4. Наименование выполняемых работ.
«Разработка производственно-технологической документации. Разработка особо сложных проектов производства работ (ОС ППР) на выполнение тепломонтажных работ по зданиям 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС».

5. Цель разработки ОС ППР.
Целью разработки ОС ППР являются решения по организации строительного производства и технологии тепломонтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы при монтаже оборудования, металлоконструкций и трубопроводов зданий 10UJA, 10UJE, 10UKD, 10UKT, 10UKC, 10UMA, 10UBA, 10URA Балтийской АЭС.

Особо сложный проект производства работ (ОС ППР) на строительство особо опасного и технически сложного объекта разрабатывается в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», МДС 12-46.2008, СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», а так же с учётом иных действующих в атомной отрасли норм и требований, изложенных в настоящем задании.
Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.

В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства Балтийской АЭС.

6. Перечень ОС ППР и сроки разработки.
Наименования ОС ППР и сроки разработки определяются календарным планом.
7. Требования к составу ОС ППР.
Состав разрабатываемой документации включает в себя:

· Титульный лист;

· Календарный план производства работ по объекту;

· Строительный генеральный план (или ситуационная схема);

· График поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;
· График потребности в рабочих кадрах (при необходимости);

· График потребности в основных строительных машинах (при необходимости);

· Технологические карты (схемы операционного контроля);

· Мероприятия по организации безопасной работы кранов (крана) в части указаний и назначения безопасной работы;

· Мероприятия по организации совмещенных работ;

· Мероприятия по охране окружающей среды;

· Схемы производства работ;

· Схемы строповки поднимаемых элементов (блоков);

· Вариант монтажа;

· Ведомость оснастки и монтажных приспособлений, необходимых для выполнения работ;

· Чертежи (КМ) оснастки и монтажных приспособлений, выполненные подрядной монтажной организацией (при необходимости);

· Карты (схемы) операционного контроля качества работ;

· Мероприятия по охране труда и обеспечению промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
· Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения тепломонтажных работ (при необходимости);

· Пояснительная записка;

· Ведомость дополнительных объемов работ (в случае выявления в процессе разработки ППР обоснованной необходимости учета дополнительных объемов, связанных с производством работ не предусмотренных в рабочей документации);
· Ссылочные материалы (при необходимости);
В случае внесения изменений в порядок монтажа оборудования, металлоконструкций, и трубопроводов, как смежного, так и входящего в объём ППР по данному Заданию, Разработчик обязан, по письменному требованию Генпроектировщика, внести соответствующие изменения в разработанный Разработчиком и выданный в производство работ ППР.

Разработчик должен согласовать ППР со строительно-монтажной организацией, выполняющей работы по разработанному ППР, БФ ОАО «НИАЭП», Генпроектировщиком и Заказчиком.
8. Исходные данные.

8.1.
Основными исходными данными являются настоящее задание, ПОС, рабочая документация, разработанная ОАО «СПбАЭП», а так же рабочие и монтажные чертежи на оборудование, металлоконструкции и трубопроводы, разработанные сторонними организациями. Передача документации в векторном формате производится по письменному запросу разработчика.
8.2.
Кроме того, Разработчик использует исходные данные подрядных строительно-монтажных организаций, осуществляющих СМР: условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов.

8.3.
В случае принятия технических решений (изменяющих или дополняющих ранее выданную рабочую документацию) во время разработки ППР и своевременной передачи их Разработчику, Разработчик обязан внести необходимые изменения.

8.4.
По письменному запросу Разработчика Генпроектировщик предоставляет иные имеющиеся у него исходные данные, необходимость в которых выявилась в процессе разработки ППР.
9. Требования к Разработчику.

Наличие лицензии Ростехнадзора на выполнение данного вида работ и иные лицензии и разрешения в соответствии с действующим законодательством.
10. Требования к объему выполняемых работ.
При завершении работ (этапа работ) исполнитель передает заказчику результаты работ в 5 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде (в формате TIF / PDF).

11. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Материалы должны соответствовать:

· Действующим нормативным документам, правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора, включая отраслевые, ведомственные НД и методические рекомендации в части требований к составу, содержанию и оформлению ППР.
· Стандарту организации «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» (СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06).

· СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования».

12. Сроки выполнения работ
	№ п.п.
	Наименование ОС ППР
	Срок выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	 
	Здание реактора UJA
	 
	 

	1
	Система промконтура охлаждения ответственных потребителей (KAA10,20,30,40/KAB 10,20,30,40)
	Дата заключ. дог-ра
	01.06.2014

	2
	Система паропроводов свежего пара (LBA)
	Дата заключ. дог-ра
	01.03.2014

	3
	Разгрузка-погрузка корпуса реактора на площадке АЭС
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2013

	4
	Блок верхний и металлоконструкция защитная блока верхнего
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2014

	5
	Разгрузка-погрузка парогенераторов на площадке АЭС
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	6
	Парогенераторы
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2013

	7
	Разгрузка-погрузка гидроемкостей САОЗ на площадке АЭС
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	8
	Гидроемкости САОЗ
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2013

	9
	Разгрузка-погрузка компенсатора давления на площадке АЭС
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	10
	Стеллажи уплотненного хранения топлива
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2014

	11
	Устройство защитной герметичной облицовки с отм.-8,730 до отм.-1,250 включая горизонтальные участки
	Дата заключ. дог-ра
	01.07.2013

	12
	Монтаж герметичных проходок баков-приямков защитной оболочки в фундаментной плите на отм.-7,15 и перекрытии на отм.-3,70
	Дата заключ. дог-ра
	01.07.2013

	13
	Детали закладные шахты реактора
	Дата заключ. дог-ра
	01.12.2013

	 
	Башенная испарительная градирня URA
	 
	 

	14
	ППР на монтаж водоохладительного устройства (ороситель, водоуловитель, система водораспределения).
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	 
	Здание безопасности UKD
	 
	 

	15
	Система аварийного впрыска высокого давления (JND)
	Дата заключ. дог-ра
	01.09.2013

	16
	Система аварийного ввода бора (JDH)
	Дата заключ. дог-ра
	01.09.2013

	17
	Система аварийного впрыска низкого давления (JNG10,20,30,40)
	Дата заключ. дог-ра
	01.09.2013

	18
	Спринклерная система (JMN)
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	19
	Система отвода остаточного тепла (JNA)
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	20
	Система аварийной питательной воды (LAR, LAS)
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013

	21
	Система охлаждения топливного бассейна (FAK)
	Дата заключ. дог-ра
	01.11.2013

	 
	 Здание ядерного обслуживания UKC
	 
	 

	22
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	 
	Вспомогательный корпус UKA
	 
	 

	23
	ППР на монтаж электротехнического оборудования, кабельного хозяйства и изделий.
	Дата заключ. дог-ра
	01.01.2014

	 
	Здание управления UCB
	 
	 

	24
	ППР на монтаж электротехнического оборудования кабельного хозяйства.
	Дата заключ. дог-ра
	01.09.2013

	 
	Хранилище твердых радиоактивных отходов и свежего топлива UKT
	 
	 

	25
	ППР на монтаж технологического оборудования.
	Дата заключ. дог-ра
	01.10.2013



