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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Устройство системы водоотведения и восстановление ограждения хвостохранилища по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.
2.1.1.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
2.1.4. Описание объекта.
Объект расположен на юге Ставропольского края. В состав объекта до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Эксплуатация рудника № 1 (Бештау) была прекращена в 1975 г., рудника № 2 (Бык) – в 1989 году.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. Было демонтировано оборудование стволов и штолен, были закрыты выходы из них, выположены откосы, была укрыта поверхность отвалов забалансовых руд и загрязнённых пород, шахтные стволы предварительно засыпаны, открытые штольни перекрыты решётками, порталы засыпаны на 20-30 м породами, построена установка очистки шахтных вод на штольне № 16 рудника № 1 (Бештау).
Тем не менее, эрозия и обвалы в 1990 и 1993 г.г. изменили состояние отвалов и показали недостатки выполненных работ по ликвидации штолен и отвалов в части возможного проникновения человека в отработанные горные выработки и устойчивости отвалов.
В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано в форме выделения из его состава трёх предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электротехнический завод», и Совхоз «Горный». Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (Бештау и Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия: мастерские, база отдыха, профилакторий, база стройматериалов, ТЭЦ, базы хранения горючего и автозаправки – были проданы на аукционах.
То есть на балансе государства остались наиболее опасные и загрязнённые объекты, требующие больших затрат на приведение их в безопасное состояние.
2.1.5. Проектная документация.
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.
К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. Проект производства работ должен быть согласован с надзорными органами и Заказчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1. Цель проведения работ.
3.1.1. Целью работы является снижение уровня радиационного загрязнения территорий, подвергшихся воздействию урановых производств, и приведение земель и водных ресурсов в радиационно безопасное состояние.
3.1.2. Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы:
- устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,
- устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,
- расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;
- устройство ограждения хвостохранилища.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Физические объемы работ указаны в проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)», разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии». Перечень проектной документации приведен в разделе 4 настоящего технического задания.

3.2.1. Основное содержание работ:
Разработка проекта производства работ, согласование с надзорными органами и Заказчиком.
Выполнение работ на хвостохранилище: 
- устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища,
- устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф,
- расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища;
- устройство ограждения хвостохранилища. 

3.2.2. Основные технологические решения

Для производства работ необходимо обеспечить подъезд строительной техники и завоз строительных материалов к рабочим площадкам.

Хвостохранилище состоит из 6 карт, образованных путем устройства нескольких разделительных и нижней ограждающей дамбы. Нижняя дамба состоит из пионерной грунтовой насыпи и намытых призм из хвостового материала. Максимальная высота 26 м, заложение низового откоса 1:4,5. Общая протяженность нижней ограждающей дамбы составляет 1215 м.

Со стороны правого борта необходимо устройство новой нагорной канавы. Протяженность канавы 1700 м. Канава рассчитывается на пропуск расчетных максимальных расходов воды обеспеченностью 1%. Продольный профиль по нагорной канаве показан на черт. № 988481, лист 6 проектной документации. На участках с большими уклонами выполняются быстротоки, в местах сопряжений – водобойные колодцы. Конструкции показаны на черт. № 988481, лист 7,8,9 проектной документации.
Вдоль гребня ограждающей дамбы с уклоном к левому борту выполняется железобетонный лоток телескопической формы. Вертикальные стенки устраиваются с перфорацией и гравийной обсыпкой. Такая конструкция позволит отводить поверхностные воды и одновременно дренировать грунты вдоль лотка. В нижний бьеф вода из лотка отводится по закрытому желобу. Внизу желоба выполняется водобойный колодец.


ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
	№№
пп
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	 Нагорная канава по правому борту хвостохранилища (1692,8 м)
	
	

	1
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой  на  автосамосвалы  грузоподъемностью 13,5т  и  последующим  перемещением  на  расстояние  до 3км  в  отвал.
	м3
	4000,0

	2
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т и последующим перемещением на расстояние до 2 км в кавальеры, для  последующего использования  в  устройстве подготовительного и защитного слоев обратной засыпки.
	м3
	3500,0

	3
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	750,0

	4
	Планирование основания под лотки грунта 2 группы бульдозером (мощность 79 кВт)  и уплотнение пневмотрамбовками.
	м2
	4800,0

	5
	Отсыпка  гравия(ø20-40мм) в основание лотка 
с разравниванием бульдозером (мощность 79 кВт) и перемещением до 20м 
(толщина слоя 0,08м. и площадь разравнивания  3060м2 ).
	м3
	260,0

	
	Устройство сборных ж/б лотков : 
	
	

	
	   количество секций лотков длиной 3 м, весом 3,1т.
	шт.
	570

	
	бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
	м3
	662,0

	
	   арматура класса:  В1 ø4 (ГОСТ 6727-80)   
	т
	3,31

	
	                                  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
	т
	11,1

	6
	                                  А2 ø10 (ГОСТ 5781-82)         
	т
	45,21

	
	краска подземных поверхностей (соприкасающихся с грунтом) 
битумным лаком  за 2 раза.
	м2
	5850

	
	устройство обратного фильтра в примыкании к стенкам лотка, вручную:
	
	

	
	                 гравием  (ø20-40мм)
	м3
	600

	
	                 песком
	м3
	450

	
	обратная засыпка (Разработка грунта 2 группы из кавальеров экскаватором с обратной лопатой  ковшом  0,5м3 в автосамосвалы грузоподъемностью 13,5т, перемещение на  расстояние 2км, разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощность 79 кВт) с перемещением на расстояние до 20м и последующим уплотнением пневмотрамбовками.)
	м3
	3500

	
	устройство гравийной отмостки.
	м3
	90

	7
	Устройство водобойных колодцев из монолитного бетона: 
   количество колодцев
   бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
   арматура класса  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
                                 А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) 
	
шт.
м3
т
т
	
3
160,0
3,5
2,7

	
	Лоток для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф (820 м)

	7
	Выемка грунта  1 гр. экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 в отвал 
	м3
	820,0

	8
	Доработка грунта вручную
	м3
	41,0

	9
	Подготовка основания из гравия под водоотводной лоток 
	м3
	246

	10
	Изготовление и укладка ж/б лотков телескопической формы ЛТ-3/5-12 с размерами 150х82х41 см
	шт.
м3
	157
235,2

	11
	Устройство водобойных коодцев из монолитного бетона: 
   количество колодцев
   бетон марки В-20 (крупность заполнителя 40-60мм)
   арматура класса  А1 ø8 (ГОСТ 5781-82)                                  
                                 А2 ø10 (ГОСТ 5781-82) 
	
шт.
м3
т
т
	
1
33,66
1,1
0,75

	12
	Устройство гравийной отмостки
	м3
	54,7

	13
	Планировка поверхности бульдозером
	м2
	1641

	
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища (887м)

	14
	Выемка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой ковшом емкостью 0,5 м³ 
с погрузкой  на автосамосвалы  грузоподъемностью 13,5т 
и последующим перемещением на расстояние  до 3км.
	
м3
	
5300

	15
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	500



В соответствии с требованиями СП ЛКП-91 территория хвостохранилища должна быть ограждена. 
Хвостохранилище расположено на землях населенных пунктов, поэтому оно должно иметь ограждение высотой не менее 2 м, которая располагается не ближе 30 м от хвостохранилища при условии, что за пределами ограды мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы и от тела дамбы не превышает 60 мкР/ч сверх естественного фона.
В настоящее время большая часть хвостохранилища ограждена бетонным забором, расположение ограждения показано на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 1 проектной документации. Предусматривается выполнение ремонта существующего ограждения и строительство нового бетонного забора протяженностью  1920 м. Контур проектируемого забора показан на плане М 1:2000, черт. № 988481-ГС, лист 3 проектной документации. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДЕНИЯ  

	№№
п/п
	Наименование и виды работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ремонт существующего бетонного ограждения вокруг хвостохранилища 
	
п.м

	
250


	2
	Строительство нового ограждения
	     
п.м.
     
	
1920





Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу ППР.
Исполнитель может приступать к работам только при наличии проекта производства работ, согласованного с надзорными органами и Заказчиком.
Требованию к процессу производства работ должны соответствовать требованиям нормативных документов:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» и утвержденной её заказчиком ФГУП «РосРАО» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3
	А-100-10
	Том 12.1.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Радиационная безопасность 
при выполнении работ по рекультивации 
хвостохранилища.
	

	2
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3
	А-103-10
	Том 12.3.3. Промышленная  и радиационная безопасность. Радиационная безопасность. Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ.
	

	3
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ
	А-84-10
	Том 1. Пояснительная записка.
	

	4
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3
	А-92-10
	Том 7.3. Проект организации работ по рекультивации. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ.
	

	5
	Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1
	А-94-10
	Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), 
хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ
	

	6
	ССР
	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства
	6

	7
	ЛСР 02-15-01
	
	Строительство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	6

	8
	ЛС 02-19-03
	
	Строительство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	7

	9
	ЛСР 02-15-04
	
	Строительство водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	3

	10
	ЛСР 02-15-07
	
	Ограждение хвостохранилища
	3




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: хвостохранилище гидрометаллургического завода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ приведен в томе 8.1 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)».

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Дата начала и окончания

	
	
	

	1.
	2015 год

	1.1.
	Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.2.
	Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.3.
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015

	1.4.
	Устройство ограждения хвостохранилища
	с даты заключения договора
 по 05.11.2015



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
8.2.	Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
8.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией Ц-ОД/ИФ02-10-11/09, разработанной ОАО «ВНИПИпромтехнологии» по теме: «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (выписка из проекта прилагается). 
8.4. К производству работ следует приступать при наличии согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта производства работ. 

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Все работы должны выполняться обученным персоналом с соблюдением требований промышленной безопасности, норм радиационной безопасности, а также инструкций на проведение отдельных видов работ с использованием соответствующего оборудования, инструмента и применением средств индивидуальной защиты.
Перечень мероприятий по промышленной и радиационной безопасности при проведении рекультивационных работ приведен в томах 12.1.3, 12.3.3 проектной документации «Рекультивация хвостохранилища объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего госпредприятия «Алмаз» (г.Лермонтов, Ставропольский край)»
Персонал, занятый на работах по рекультивации, относится к персоналу группы Б по НРБ-99/2009. 
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на результаты всех выполненных Исполнителем работ  устанавливается равным 24 месяцам. Гарантийный срок начинается с момента принятия Заказчиком результата работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить проведение подробного инструктажа всех работников по технике безопасности при проведении работ. Исполнитель должен обеспечить соблюдение всеми работниками требований законодательства по охране труда, промышленной и радиационной безопасности.
Исполнитель обязан организовать индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы Б и обеспечить безопасные условия работ в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (ОСПОРБ 99/2010, НРБ 99/2009).
При работах на хвостохранилище с целью защиты персонала необходимо осуществлять:
· оснащение работающих средствами индивидуальной защиты органов дыхания;
· индивидуальный контроль внешнего облучения персонала;
· регулярный контроль загрязнения воздуха дочерними продуктами распада, пылью и радиоактивными аэрозолями естественных радионуклидов (ЕРН) в кабинах бульдозеров, автомашин, экскаваторов и другого оборудования.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

12.1. Результаты работы должны отвечать:
· Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 69-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями).
· Федеральный закон № 92-ФЗ от 10.07.2001 «О специальных экологических программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» (с последующими изменениями и дополнениями).
· СанПиН 2.6.1.2523 – 09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
· НП-055-04 «Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения».
· НП-069-06 «Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности».
· СП ЛКП-91 «Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».
· РД 07-291-99 «Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».
· ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2 ноября 2001 г. N 49).

12.2. Перечень отчетной документации.

	№ п/п
	Наименование этапов работ
	Форма отчетности

	
	
	

	1.
	2015 год

	1.1.
	Устройство нагорной канавы по правому борту хвостохранилища
	Проект производства работ;
Отчет о выполненных работах и фотоотчет;
Акт сдачи-приемки выполненных работ.
Исполнительная документация.

	1.2.
	Устройство лотка для отвода воды с поверхности хвостохранилища в нижний бьеф
	

	1.3.
	Расширение водоотводной канавы ниже ограждающей дамбы хвостохранилища
	

	1.4.
	Устройство ограждения хвостохранилища
	




12.3. Исполнитель предъявляет Заказчику следующую документацию:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- проект производства работ;
- отчеты о выполнении работ по этапам с приложением фотоотчетов. 
- акты сдачи-приёмки выполненных работ по форме, согласованной Заказчиком;
- полный комплект исполнительной документации, в том числе сертификаты и паспорта на используемые материалы, оборудование и изделия.
Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора. 

12.4.	Порядок рассмотрения и приемки работ
12.4.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику отчетной документации в  соответствии с требованиями пункта 12.3 настоящего технического задания. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
12.4.2.	При завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ к сдаче.
12.4.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
12.4.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акты сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При завершении работ Исполнитель обязан представить Заказчику электронную версию отчетной документации, указанной в пунктах 12.2, 12.3 технического задания, в формате PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ЗАКАЗЧИКА
Техническое обучение заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление



	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Форма титульного листа программы обеспечения качества
	16

	2
	Примерная форма сетевого графика
	17



Руководитель проекта							Е.А. Улитина

Руководитель проектной группы					И.Р. Константинова
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по контракту
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата
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