

## ПРОТОКОЛ № 1/327000139

### открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений на право заключения договора на изготовление и поставку приводов СУЗ с комплексом принадлежностей для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

г. Москва

дата открытия доступа «04» декабря 2013 г.

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в редакции, указанной в документации по запросу предложений, с использованием функционала ЭТП «АКД» согласно регламенту ее работы

#### **Информация о закупке:**

Заказчик: ЗАО «Атомстройэкспорт».

Инициатор: ОАО «ДЕЗ».

Организатор запроса предложений: ОАО «Атомкомплект».

**Наименование запроса предложений:** открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку приводов СУЗ с комплектом принадлежностей для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

**Предмет договора:** изготовление и поставка приводов СУЗ с комплектом принадлежностей для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

**Состав и объем поставок:** в соответствии с Приложением 1 «Спецификация приводов СУЗ здания реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) для блока №1 Белорусской АЭС» и «Спецификация приводов СУЗ здания реактора (20UJA) с эстакадой транспортного шлюза (20UJG) для блока №2 Белорусской АЭС» к Части 2 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу предложений.

#### **Сроки доставки (включая поставку) товара:**

- для энергоблока №1 - 01.04.2017;
- для энергоблока №2 - 01.10.2018.

#### **Выполнение работ по шеф-монтажу оборудования:**

**Начало:** по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Генподрядчиком Поставщика о готовности Оборудования к Шеф-монтажу.

**Окончание:**

- для энергоблока №1: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 25.04.2018;
- для энергоблока №2: до даты передачи Оборудования для проведения пуско-наладочных работ, но не позднее 30.11.2019.

**Начальная (максимальная) цена договора:** не объявляется в соответствии с пунктом 23.14.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46).

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «11» ноября 2013 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» [zakupki.rosatom.ru](http://zakupki.rosatom.ru) (закупка № 131111/1065/243) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» [www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) (закупка № R022431).

На момент окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений на 10:00 (время московское) «04» ноября 2013 года на ЭТП «АКД» не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений.

В связи с тем, что после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.1 ЕОСЗ открытый запрос предложений признан несостоявшимся.

<b>Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):</b>		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок ОАО «Атомкомплект»	