

ПРОТОКОЛ №141226/0720/037-11

преддоговорных переговоров с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

г. Москва

Дата подписания: «29» апреля 2015 г.

Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в редакции, указанной в документации по запросу предложений, с использованием функционала ЭТП «Аукционный конкурсный дом» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ).

Организатор запроса предложений: Акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» (АО «ДЕЗ»).

Предмет запроса предложений: право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

Предмет договора: изготовление и поставка кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора: 69 975 400,00 рублей (Шестьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста рублей 00 копеек), включая НДС.

Состав, объем и сроки поставок товара: в соответствии с Приложениями №1.1 «Спецификация оборудования для блока №1», №1.2 «Спецификация оборудования для блока №2» к Проекту договора (Часть 2 Тома 1 «Проект договора» документации).

ПРОТОКОЛ №141226/0720/037-11

преддоговорных переговоров с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

стр. 1 из 7

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «26» декабря 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №141226/0720/037, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» (ЭТП «АКД») www.a-k-d.ru, закупка № R026072.

Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме в 11:00 (время московское) «29» апреля 2015 года, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1, комната 123, в режиме телефонной конференции.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Фролов Роман Александрович*	Начальник отдела комплектации оборудования ДЦИ АО "НИАЭП"-управляющей организации АО АСЭ
Лимаренко Игорь Валерьевич	Заместитель директора по комплектации - начальник управления комплектации АО «НИАЭП»
Мещеряков Андрей Иванович	Директор по коммерческим вопросам АО «ДЕЗ»
Бугримова Ирина Витальевна	Начальник отдела методологии и организации закупок АО «ДЕЗ»
Маркосян Самвел Рафаелович*	Генеральный директор ЗАО «СпецЭнергоАтом»

*-приняли участие в режиме телефонной конференции.

Преддоговорные переговоры проводятся в соответствии с подпунктами а), г) пункта 28.4.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу предложений, и с подпунктами а), в) пункта 4.15.6 документации по запросу предложений.

ПРОТОКОЛ №141226/0720/037-11

преддоговорных переговоров с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3.2 т., г/п 50/16+6.3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

стр. 2 из 7

1. Рассмотрели:

- 1.1. Заявку ЗАО «СпецЭнергоАтом» №017-15 от 05.02.2015г. (с учетом переторжки) на участие в запросе предложений с общей ценой оборудования, равной 65 999 999,54 рублей с НДС.
- 1.2. Предложения АО «Атомстройэкспорт» по изменению и/или уточнению отдельных условий проекта договора, подлежащего заключению по результатам закупки.

2. Решили:

- 2.1. Для заключения договора согласовать цену оборудования в размере 65 999 999,54 рублей с НДС.
- 2.2. Внести в проект договора, подлежащий заключению по результатам закупки, следующие изменения и/или уточнения:
 - 2.2.1 Внести в проект договора пункт 4.46 в следующей редакции:

«В случае поставки импортного Оборудования оформить таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» на территории Российской Федерации до момента передачи права собственности на Оборудование Генподрядчику на территории РФ».
 - 2.2.2 Внести в проект договора пункт 4.47 в следующей редакции:

«Поставщик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения договора с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (в смысле положений статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обязан предоставить Заказчику информацию о заключенном договоре, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения такого Субпоставщика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с Субпоставщиком. Информация о заключенном договоре с Субпоставщиком из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать сведения, определенные в Приказе Министерства финансов РФ от 29 декабря 2014 года № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». Поставщик обязан включить в договор с Субпоставщиком условие, предусматривающее право Поставщика на передачу Заказчику информации, указанной в настоящем пункте Договора».

ПРОТОКОЛ №141226/0720/037-11

преддоговорных переговоров с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС

стр. 3 из 7

- 2.2.3 Внести в проект договора пункт 10.19 в следующей редакции:
«При нарушении Поставщиком предусмотренного пунктом 4.47 настоящего Договора срока передачи Заказчику информации о заключенном договоре с Субпоставщиком и/или предоставления информации о заключенном договоре не в полном объеме, Поставщик компенсирует Заказчику по его требованию убытки в размере административных штрафов, наложенных на Заказчика в связи с неразмещением/нарушением сроков размещения/предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
- 2.2.4 Ввести в проект договора пункт 1.56 в следующей редакции:
«Портал Поставщика» - справочно-информационный ресурс для поставщиков. Портал предназначен для самостоятельного формирования этикеток штрих-кода поставляемого Оборудования, оформления отгрузочных документов с использованием технологии штрих-кодирования в соответствии с требованиями Генподрядчика и требованиями законодательства РФ, а также для передачи Генподрядчику документации в порядке, определяемом настоящим Договором».
- 2.2.5 Дополнить пункт 4.1 проекта договора абзацем в следующей редакции:
«При работе в справочно-информационном ресурсе «Портал Поставщика», График необходимо разработать и заполнить информацией в «Портале Поставщика»».
- 2.2.6 Дополнить пункт 4.8 проекта договора абзацем в следующей редакции:
«Электронные копии документов, указанных в Приложении № 5 к Договору, Поставщик обязан разместить на «Портале Поставщика»».
- 2.2.7 Дополнить первый абзац пункта 4.16 проекта договора фразой в следующей редакции:
«Ежемесячный отчет по форме Приложения № 10 к Договору также необходимо заполнять в «Портале Поставщика»».
- 2.2.8 Внести в проект договора пункт 4.48 в следующей редакции:
«Для предоставления доступа к Порталу Поставщика изготовителю (-ям) и грузоотправителю (-ям) поставляемого по настоящему Договору Оборудования не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения доступа к Порталу Поставщика предоставить Заказчику/Генподрядчику информацию об изготовителе (-ях) и грузоотправителе (-ях) поставляемого по настоящему Договору Оборудования путем размещения данной информации на Портале Поставщика. Поставщик обязуется проверить спецификацию по данному Договору на Портале

Поставщика и, в случае ее соответствия условиям договора, перевести ее в статус «Обработана».

В случае, если изготовителем и/или грузоотправителем является не Поставщик, то информация об изготовителе и/или грузоотправителе должна быть размещена Поставщиком не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты заключения договора с субпоставщиком.

2.2.9

Внести в проект договора пункт 4.49 в следующей редакции:

«Поставщик обязуется все поставляемое Оборудование промаркировать этикетками штрих-кода в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 24 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 25 к настоящему Договору). Генерация (получение) штрих-кодов на поставляемое Оборудование осуществляется посредством Портала Поставщика».

2.2.10

Изложить первый абзац пункта 6.5.5 проекта договора в следующей редакции:

«Не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик обязан разместить на Портале Поставщика, сообщить Заказчику и направить Генподрядчику на адреса электронной почты logistic@atomstroyexport.ru и fin@atomstroyexport.ru следующую информацию:».

2.2.11

Изложить пункт 6.9.1 проекта договора в следующей редакции:

«В день отгрузки Оборудования Поставщик сообщит Заказчику и Генподрядчику путем размещения на Портале Поставщика, а также дополнительно посредством направления по каналам электронной (на адрес pprequipment@rosatom.ru, logistic@atomstroyexport.ru и piaer@piaer.ru) и/или посредством факсимильной связи письмом в произвольной форме номер Транспортного документа, номер транспортного средства (вагон/автомашина/судно), Дату отгрузки, наименование и номенклатуру отгруженного Оборудования, номер позиции по Генконтракту на сооружение Белорусской АЭС и Договору, количество мест, вес брутто/нетто (кг), габаритные размеры (в мм) и объем (м³) для каждого транспортного средства, а также направит сканированные копии отгрузочных спецификаций».

2.2.12

Дополнить пункт 6.10.1 проекта договора абзацем в следующей редакции:

«Маркировка Оборудования этикетками штрих-кода должна осуществляться в соответствии со Стандартом маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 24 к настоящему Договору) и Техническими условиями к этикеткам штрих-кода (Приложение № 25 к настоящему Договору)».

ПРОТОКОЛ №141226/0720-037-11

преддоговорных переговоров с участником запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку кранов мостовых электрических г/п 16/3,2 т., г/п 50/16+6,3 т. и г/п 15 т. здания турбины, для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС



стр. 5 из 7

- 2.2.13 Внести в проект договора пункт 10.20 в следующей редакции:
«За нарушение условий пункта 4.49 настоящего Договора (поставка Оборудования без маркировки этикетками штрих-кода по стандартам Генподрядчика) Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от цены Оборудования, немаркированного этикетками штрих-кода».
- 2.2.14 Внести в проект договора пункт 5.9 в следующей редакции:
«В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты заключения настоящего Договора направить Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении логин/пароль и инструкции по доступу и осуществлению работы с использованием Портала Поставщика».
- 2.2.15 Изложить абзацы первый и второй пункта 4.4 проекта договора в следующей редакции:
«В период разработки, изготовления, приемки, поставки головных образцов Оборудования выполнить все требования ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного или мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации». В случае поставки серийных образцов Оборудования выполнить все требования ГОСТ 15.309-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения». Выполнить работы по испытанию головных образцов в случаях предусмотренных ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» или ГОСТ 15.005-86 «Создание изделий единичного или мелкосерийного производства собираемых на месте эксплуатации»».
- 2.2.16 Дополнить Договор Приложениями № 24 «Стандарт маркировки поставляемого оборудования» (Приложение № 1 к настоящему протоколу) и № 25 «Технические условия к этикеткам штрих-кода» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Приложения:

Приложение № 1 – Стандарт маркировки поставляемого оборудования (Приложение № 24 к Договору)

Приложение № 2 – «Техническими условиями к этикеткам штрих-кода» (Приложение № 25 к Договору)

ФИО	Должность	Подпись
Фролов Роман Александрович	Начальник отдела комплектации оборудования ДЦИ АО "НИАЭП" - управляющей организации АО АСЭ	
Мещеряков Андрей Иванович	Директор по коммерческим вопросам АО «ДЕЗ»	
Маркосян Самвел Рафаелович	Генеральный директор ЗАО «СпецЭнергоатом»	