

ПРОТОКОЛ № 3/ 327000204

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято заключить договор по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту 7408/640 Блр1,2/П-15 «Изготовление и поставку крана мостового электрического турбинного отделения г/п 180+180/32т для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам».

г. Москва

дата подписания протокола «16» декабря 2015 г.

Заказчик: Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (АО «НИАЭП»).

Инициатор: АО «ДЕЗ»

Организатор запроса предложений: АО «Атомкомплект».

Предмет договора: Изготовление и поставка крана мостового электрического турбинного отделения г/п 180+180/32т для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам.

Начальная (максимальная) цена договора:

- 145 486 913 (сто сорок пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать) рублей 35 копеек, с НДС.
- 123 293 994 (сто двадцать три миллиона двести девяносто три тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 36 копеек, без НДС.

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «28» октября 2015 года на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №151028/1065/320, на ЭТП «Аукционный конкурсный дом», закупка № R028228.

Условия заключаемого договора определяются путем объединения исходного проекта договора, приведенного в документации по запросу предложений, и заявки участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор, включая состав и объем поставок товара, сроки поставки товара, с учетом данных преддоговорных переговоров.

Преддоговорные переговоры проводятся в очной форме в 15:00 (время московское) «11» декабря 2015 года, по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 25 стр. 1, Переговорная №123.

В преддоговорных переговорах принимают участие:

ФИО	Должность
Представитель инициатора:	
Мещеряков Иванович	Андрей Директор по коммерческим вопросам АО «ДЕЗ»
Представитель заказчика:	

ПРОТОКОЛ № 3/ 327000204

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято заключить договор по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту 7408/640 Блр1,2/П-15 «Изготовление и поставку крана мостового электрического турбинного отделения г/п 180+180/32т для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам».

Филиппов Денис Викторович*	Начальник группы ГРЗ ОМОЗП УМОЗ АО «НИАЭП»
Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:	
Ермолаев Олег Филиппович**	Президент ОАО "Балткран"
Кафеева Марина Артуровна**	Начальник отдела маркетинга ОАО "Балткран"
Секретарь (без права голоса):	
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»

* приняли участие в режиме видео-конференции

** - приняли участие в режиме аудио-конференции

Преддоговорные переговоры проведены в соответствии с подпунктами а, г) пункта 28.4.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции, указанной в документации по запросу предложений и с подпунктами а, г) пункта 13.1 Части 2 Тома 1 документации по запросу предложений.

По результатам преддоговорных переговоров достигнуты следующие договоренности:

- цена договора остается без изменений и составляет 145 485 740 (сто сорок пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей,00 копеек, с учетом НДС.
- пункт 6.6.5 договора изложить в следующей редакции:
- В случае, если срок задержки отгрузки Оборудования, изготовленного и подготовленного к отгрузке в сроки, предусмотренные Договором, по требованию Заказчика превысит 90 (Девяносто) календарных дней от срока поставки Оборудования, указанного в Приложениях №№ 1.1 и 1.2 к Договору, либо от Даты отгрузки, указанной в уведомлении Поставщика по п. 4.34 Договора, в зависимости от того, какая дата наступит позднее, Оборудование передается на ответственное хранение Поставщику по договору ответственного хранения, подлежащего заключению между Поставщиком и Генподрядчиком. В этом случае право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Генподрядчику с даты подписания акта сдачи-приемки Оборудования на заводе-изготовителе (Товарная накладная подписывается одновременно с подписанием акта сдачи-приемки), а оплата принятого на хранение Оборудования будет осуществляться в сроки и в порядке согласно разделу 8 Договора на основании счета Поставщика, счета-фактуры, товарной накладной (форма ТОРГ-12), заверенной Поставщиком копии подписанного акта сдачи приемки Оборудования. Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или





ПРОТОКОЛ № 3/ 327000204

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято заключить договор по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту 7408/640 Бэл1.2/П-15 «Изготовление и поставку крана мостового электрического турбинного отделения блп 180-180/321 для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куданкулам».

Страница 2 из 3

Уполномоченной организации.

Датой поставки Оборудования в случаях, указанных в настоящем пункте, будет являться дата подписания акта сдачи-приемки Оборудования на территории предприятия Поставщика

ФИО	Должность	Подпись
Представитель инициатора:		
Мещеряков Андрей Иванович	Директор по коммерческим вопросам АО «ДЕЗ»	
Представитель заказчика:		
Филиппов Денис Викторович	Начальник группы ГРЗ ОМОЗП УМОЗ АО «НИАЭП»	
Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:		
Ермолаев Олег Филиппович	Президент ОАО "Балткран"	
Кафеева Марина Артуровна	Начальник отдела маркетинга ОАО "Балткран"	
Секретарь (без права голоса):		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомплект»	


ПРОТОКОЛ № 3/ 327000204

преддоговорных переговоров между заказчиком и участником запроса предложений, с которым принято заключить договор по итогам открытого запроса предложений на право заключения договора по лоту 7408-640 Блр1.2/1-15 «Изготовление и поставку крана местного электрического турбинного отделения г/н 180-180/32г для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Куликовичи»

Страница 3 из 3

Уполномоченной организации.

Датой поставки Оборудования в случаях, указанных в настоящем пункте, будет являться дата подписания акта сдачи-приемки Оборудования на территории предприятия Поставщика

ФИО	Должность	Подпись
Представитель инициатора:		
Мещеряков Андрей Иванович	Директор по коммерческим вопросам АО «ДЕЗ»	
Представитель заказчика:		
Филиппов Денис Викторович	Начальник группы ГРЗ ОМОЗП УМОЗ АО «НИАЭП»	
Представители участника запроса предложений, с которым принято решение заключить договор:		
Ермолаев Олег Филиппович	Президент ОАО "Балткран"	
Кафеева Марина Артуровна	Начальник отдела маркетинга ОАО "Балткран"	
Секретарь (без права голоса):		
Уразова Неля Фаритовна	Директор по организации закупок АО «Атомкомилект»	