

УТВЕРЖДАЮ
Главный конструктор-
начальник отделения



/В.В. Сотсков/

(расшифровка подписи)

«29» 08 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

«Рассмотрение и согласование откорректированной документации технического проекта и РКД на ПГ САЗ ПГ РУ БН-800».

2. Цель работы:

Согласование головной материаловедческой организацией откорректированной документации технического проекта и РКД на ПГ и САЗ ПГ РУ БН-800.

3. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

3.1. Объем выполняемых работ:

- – рассмотрение и согласование откорректированной документации технического проекта САЗ ПГ (ВО, ТБ1, ТБ2);
- – рассмотрение и согласование монтажных чертежей САЗ ПГ (М272.11 МЧ, М272.11.01 МЧ);
- – Рассмотрение и согласование откорректированной по замечаниям технологических служб завода-изготовителя рабочей конструкторской документации на трубопроводы дренажей и сдувок 2 контура ПГ БН-800;
- – Рассмотрение и согласование откорректированной по замечаниям технологических служб завода-изготовителя рабочей конструкторской документации на трубопроводы дренажей и сдувок 3 контура ПГ БН-800;
- – решение технических вопросов при проектировании оборудования и согласовании документации.

3.2. При проведении работ руководствоваться требованиями ПН АЭ Г-7-008-89, ПН АЭ Г-7-009-89, ПН АЭ Г-7-010-89.

4. Требования к объему технической документации:

Отчетная документация передается Заказчику в соответствии с п.5 настоящих ТТ в 3-х экземплярах на белой бумаге.

5. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

№ этапа	Наименование работ	Срок исполнения	Ориентировочный процент от цены договора с НДС, % (тыс.руб.)	Отчетные документы
1	Рассмотрение и согласование откорректированной по замечаниям технологических служб завода-изготовителя РКД на трубопроводы дренажей и сдувок второго и третьего контуров ПГ БН-800, и монтажных чертежей САЗ ПГ	15.11.2013	70 %	Аннотационный отчет, акт сдачи-приемки работ

№ этапа	Наименование работ	Срок исполнения	Ориентировочный процент от цены договора с НДС, % (тыс.руб.)	Отчетные документы
2	Рассмотрение и согласование откорректированной документации технического проекта САЗ ПГ	15.11.2013	30%	Аннотационны й отчет, акт сдачи-приемки работ
		ИТОГО:	100 %	

Заместитель директора по закупкам

Начальник отдела

Handwritten signature and date: 29.08.13

П.А. Ведерников

В.А. Чабан