«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. заместителя генерального директора – 

директора филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП»  

___________________  В.Н. Осецкий 

«____»  ____________ 2013 года
ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКУПОЧНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
на проведение открытого запроса предложений в электронной форме 
№ 05-89/13 на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Экспериментальное исследование работоспособности устройства пассивной подачи воды на зеркало расплава УЛР АЭС-2006» 

Санкт-Петербург

2013
1. Новая редакция пунктов №№ 3, 22 - 24 Раздела 6 «Информационная карта»:
	3
	Сроки выполнения работ:

Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
Условия оплаты:
	Сроки выполнения работ:

Этап №1: 100 календарных дней с даты заключения договора.

Этап №2: 30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №1.

Этап №3: 45 календарных дней с даты окончания работ по этапу №2.

Этап №4: 30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №3.

Адрес передачи результатов работ: 191036, Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, дом 9/2а.

Безналичный расчет.

Порядок оплаты в соответствии с условиями договора.


	22
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений
	Электронная торговая площадка www.a-k-d.ru , 

Окончание: «28» октября  2013 г., в 10.00.

	23
	Место, дата и время открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам на участие в запросе предложений
	197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, 

«28» октября 2013 г. в 10.00.

	24
	Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений
	197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, 

не позднее «15» ноября 2013 г.
Подведение итогов запроса предложений: 

не позднее «21» ноября 2013 г.


2. Новая редакция Формы №5 «График выполнения работ» Раздел 7 Документации:
Форма № 5
Приложение 

к Заявке на участие в открытом запросе предложений 
в электронной форме № 05-89/13 от «___» __________ 2013 года

Открытый запрос предложений в электронной форме № 05-89/13 
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Экспериментальное исследование работоспособности устройства пассивной подачи воды на зеркало расплава УЛР АЭС-2006»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

(КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН)
	№
этапа
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения

	Дата начала выполнения работ
	Дата передачи документации Заказчику
	Результаты работ (перечень отчётной документации,
представляемой с актом сдачи-приёмки работ)
	Стоимость работ, без НДС, руб.
	НДС

(18 %),
руб.
	Стоимость работ, с НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Изготовление оборудования и заказ материалов
	Дата заключения договора
	100 календарных дней с даты заключения договора
	Аннотационный отчет
	
	
	

	2
	Монтаж оборудования для проведения эксперимента
	Дата окончания работ по Этапу №1
	30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №1.
	Аннотационный отчет
	
	
	

	3
	Проведение эксперимента
	Дата окончания работ по Этапу №2
	45 календарных дней с даты окончания работ по этапу №2.
	Протокол проведения эксперимента
	
	
	

	4
	Анализ результатов эксперимента
	Дата окончания работ по Этапу №3
	30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №3.
	Технический отчет
	
	
	


При не предоставлении Заказчиком необходимой технической документации и исходных данных, предусмотренных Техническим заданием, необходимых для выполнения Исполнителем работ по Договору, выполнение этапов работ отодвигается на период соразмерно допущенной Заказчиком задержке.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) _____________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
3. Новая редакция пункта 1.3 Технического задания Том 2 Документации:
1.3 Срок выполнения работы:  
Этап №1: 100 календарных дней с даты заключения договора.

Этап №2: 30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №1.

Этап №3: 45 календарных дней с даты окончания работ по этапу №2.

Этап №4: 30 календарных дней с даты окончания работ по этапу №3.
