	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-11.12 «Ростовская АЭС. Энергоблок№3. Разработка шаговых программ управления оборудованием РО.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

1.1 Настоящее техническое задание содержит исходные данные и требования для разработки шаговых программ управления оборудованием реакторного отделения (далее РО).

1.2 Целью работы является разработка шаговых программ управления оборудованием РО и в дальнейшем внедрении их на объекте в СКУ РО, что позволит существенно повысить уровень автоматизации.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 ЗАКАЗЧИК

2.1.1 Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».

2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ
2.2.1 Определяется по результатам конкурсных процедур.

2.3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

	N п/п
	Наименование работ по договору и основных пунктов ее выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения

	 
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	"Ростовская АЭС. Энергоблок 3 Техническое задание на разработку шаговых программ управления оборудованием РО"
	Субподрядная организация
	 
	 

	1.1
	Предоставление ПОКАС
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	Через 30 календарных дней от даты заключения договора

	1.2
	Разработка шаговых программ управления оборудованием систем 
	Субподрядная организация
	С момента заключения договора
	Через 90 календарных дней от даты заключения договора


2.4 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.4.1 По окончании работ Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Алгоритмы шаговых программ управления в формализованном виде, адаптированном к средствам ТПТС;

- Частные технические задания для каждого алгоритма шаговых программ;

2.4.2 Разрабатываемая документация передается Заказчику:

- в бумажной форме в 1 экземпляре;

- на магнитных носителях в 2 экземплярах;

2.4.3 Оформление материалов должно быть исполнено по требованиям Заказчика, которые должны быть переданы Исполнителю в течение месяца со дня подписания договора.

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1 Исходными данными для разработки являются:

- частное технологическое задание на разработку АСУ ТП РО;

- алгоритмы ТЗ и Б РО, разработанные ОАО «НИАЭП»;

- технологические схемы к заданию на АСУ ТП;

- руководства по эксплуатации оборудования, участвующего в шаговых программах (предоставляются при необходимости по отдельному запросу Исполнителя);

- технологические схемы систем РО;

- частные технические задания для каждого алгоритма шаговых программ.

3.2 Содержание работ должно соответствовать и выполняться в соответствии с требованиями российских нормативных документов.

4 СОСТАВ РАБОТ

4.1 Перечень разрабатываемых шаговых программ управления РО блока №3 Ростовской АЭС:

Таблица 1 – Перечень разрабатываемых шаговых программ

	Наименование шаговой программы

	Программа управления вводом гидразина

	Программа управления вводом аммиака в 1 контур

	Программа управления вводом КОН

	Программа управления вводом аммиака на всас ТК20

	Программа управления пуска фильтра TC10

	Программа управления пуска фильтра TC20

	Программа управления пуска фильтра TC30

	Программа управления пуска фильтра TC40

	Программа управления управления монжюсом TZ00B02

	Программа управления управления монжюсом TZ00B03

	Программа управления ввода ЧК

	Программа управления заполнением КД перед расхолаживанием

	Программа управления перехода по TS14-TS15

	Программа управления перехода по TS21-23 для TS10

	Программа управления перехода по TS21-23 для TB30

	Программа управления пуска системы TS21 в «основном» режиме

	Программа управления пуска системы TS21 во «вспомогательном» режиме

	Программа управления останова системы TS21

	Программа управления перехода по фильтрам нитки TS21

	Программа управления пуска системы TS22 в «основном» режиме

	Программа управления пуска системы TS22 во «вспомогательном» режиме

	Программа управления останова системы TS22

	Программа управления перехода по фильтрам нитки TS22

	Программа управления пуска системы TS23 в «основном» режиме

	Программа управления пуска системы TS23 во «вспомогательном» режиме

	Программа управления останова системы TS23 

	Программа управления перехода по фильтрам нитки TS23


5 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Перед сдачей работ Заказчику результаты работы необходимо согласовать с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская АЭС.
5.2 Выполненная работа принимается Заказчиком в соответствии с условиями договора, календарным планом и настоящим ТЗ по актам сдачи-приемки, утвержденными Заказчиком и Исполнителем.






















































































































































































































































