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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: Сбор исходных данных для проектирования блока № 4 Белоярской АЭС с РУ типа БН-800.

1. Наименование (тема) работ. 
Сбор исходных данных для проектирования блока № 4 Белоярской АЭС с РУ типа БН-800.

2. Основание для заключения договора.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом»  от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 
· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок выполнения работ по договору.
Окончание «15» декабря 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5. Цель выполнения работ  и ожидаемые результаты.
5.1.  Целью работ является сбор и подготовка недостающих исходных данных по ранее не выполненной документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС, а также актуализация ранее предоставленных исходных данных для проектирования блока АЭС с РУ типа БН-800.

6. Исходные данные для выполнения работ.
6.1. Оформленное и согласованное в установленном порядке задание на проектирование.
6.2 Перечень исходных данных в соответствии с согласованным с Генпроектировщиком Дополнительным соглашением № 2 договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») (далее – Перечень исходных данных). 
6.3. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.4. Материалы инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических и гидрологических, инженерно-гидрометеорологических, исследований по оценке сейсмической опасности).
6.5. Акты выбора земельных участков для строительства.
6.6.  Технические условия на подключение к инженерным сетям.
6.7. Материалы для разработки инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению аварийных ситуаций.
6.8. Результаты наблюдений и анализ результатов хозяйственной деятельности на территорий площадки и примыкающих территориях.
6.9. Информационные и контрольные материалы региональных надзорных органов.

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1 Основные требования к выполняемым работам:
7.1.1. Выполняемые работы включают в себя подготовку и сбор в полном объёме необходимых материалов в соответствии с Перечнем исходных данных, указанных в п.6.2 настоящего Технического задания для последующей передачи Заказчиком Генпроектировщику.
7.1.2 Для исходных данных, входящих в вышеуказанный Перечень, находящихся в зоне ответственности соответствующих местных или региональных структур власти или ведомств,   должны быть разработаны и оформлены необходимые документы, официально заверенные данными структурами и ведомствами.
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 
7.2.1. СПП НАЭ-87 п. 4.1. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки. 
7.2.2. СПП НАЭ-93. Основные требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства. 
7.2.3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.
7.2.4. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации.
7.2.5. СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций.
7.2.6. П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

8. Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
8.1 Результаты выполнения работ будут использованы при корректировке проектной документации по энергоблоку № 4 БАЭС с реактором БН-800, и при предоставлении  материалов в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

9. Отчетные материалы.
9.1 По завершении работы Исполнитель передает Заказчику исходные данные в соответствии с  Перечень исходных данных, согласованные (при необходимости) на региональном уровне для обеспечения выпуска проектной документации в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющемся его неотъемлемой частью) и составленным с соответствии с Перечнем исходных данных.
9.2 Материалы передаются в объёме Календарного плана в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).
9.3 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарно плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
10.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными письмами Исполнителя.
10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, аннотационный отчет и комплект отчётных материалов, предусмотренных Календарным планом и ТЗ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства» (проект). 
11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
11.3. Перечень исходных данных, в соответствии с п.6.2. 
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