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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Реконструкция кабельной линии 10 кВ – 2;

 Капитальный ремонт наружного водопровода 1.5.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции, капитальном ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;
          -       производство работ в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)»; 
· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:

- реконструкция кабельной линии 10 кВ – строительство ВЛ 10 кВ; 

- капитальный ремонт наружного водопровода;

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объект находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью реконструкции и капитального ремонта является восстановление  безопасности и нормальной работоспособности энергосетей, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Необходимо выполнить   подъезды к энергосетям от дорог внутреннего сообщения города.
          Реконструкция и капитальный ремонт должны производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях промышленных площадок.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	1. ВЛ 10 кВ от ТП до ТП
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы
	
	

	1
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	30

	2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: двухстоечных железобетонных опор
	1 опора
	6

	3
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: трехстоечных железобетонных опор
	1 опора
	6

	4
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	30

	5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	12

	6
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
	1 опора
	30

	7
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	6

	8
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	6

	9
	Стойка опоры: СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	57

	10
	Стойка опоры: СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)
	шт.
	3

	11
	Установка сборных железобетонных фундаментов опор объемом до 1,5 м3
	1 м3 констр.
	9.79

	12
	Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3
	шт.
	28

	13
	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ
	м3
	1.4

	14
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	32.4

	15
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм
	т
	0.009255

	16
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0.40824

	
	Раздел 2. Монтажные работы


	
	

	17
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	7.11

	18
	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2
	1 переход 1 проводом
	15

	19
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0.02

	20
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м 
	0.15

	21
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 40х40х4 мм
	10 шт.
	12.6

	22
	Металлические конструкции
	т
	1.72481

	23
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	7.11

	24
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
	шт.
	6

	25
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	шт.
	3

	26
	Установка ограничителей
	компл.
	2

	27
	Ограничитель ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1 Цена: 1520/4,61*1,02*1,03
	шт.
	6

	28
	Разрядник напряжением: до 10 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	41

	29
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
	100 шт.
	0.6

	30
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	1

	31
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования
	1 кг
	10.4

	32
	Демонтаж муфты
	1 шт.
	1

	
	Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
	
	

	33
	Провод СИП-3 1х70  
	м
	7110

	34
	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 16 мм2
	т
	0.0003

	35
	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки: ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2
	1000 м
	0.015

	36
	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2
	шт.
	1

	37
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	2

	38
	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г
	шт.
	129

	39
	Колпачки: полиэтиленовые
	шт.
	128

	40
	Спиральная вязка СВ70  
	шт.
	267

	41
	Изолятор ЛК70/10  
	шт.
	49

	42
	Серьга СРС-7-16
	шт.
	49

	43
	Ушко двухлапчатое У2-7-16
	шт.
	49

	44
	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1  
	шт.
	49

	45
	Зажим анкерный (СИП) PA 2000
	шт.
	49

	46
	Зажим: плашечный
	шт.
	65

	47
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95
	шт.
	12

	48
	Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 54 N
	шт.
	31

	49
	Длинно-искровой разрядник PDR 10  
	шт.
	42

	50
	Зажим соединительный   
	шт.
	6

	51
	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70
	шт.
	4

	52
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	53.711

	
	Раздел 4. Земляные работы
	
	

	
	Муфта №1 и существующего электрического кабель ТП - ТП
	
	

	53
	Разработка грунта вручную в траншеях группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.039

	54
	Демонтаж кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м 
	0.11

	55
	Демонтаж постели при одном кабеле в траншее
	100 м 
	0.11

	56
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 
	0.052

	57
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 
	0.052

	
	Заземление
	
	

	58
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата», группа грунтов 4
	1000 м3 
	0.073

	59
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.583

	60
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.1182

	61
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.131

	62
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 
	1.313

	
	Опоры на скальных участках
	
	

	63
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 
	0.028

	65
	Перевозка грузов автомобилями, класс груза I
	т
	1298

	67
	Разработка грунта, группа грунтов 4
	1000 м3 
	0.649

	69
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 
	1000 м3 
	0.649

	
	Раздел 5. Вырубка леса, корчевка пней
	
	

	71
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	0.39

	72
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0.25

	73
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0.11

	74
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м диаметр стволов до 20 см
	100 хлыстов
	0.39

	75
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0.36

	78
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	0.39

	79
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0.25

	80
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0.11

	81
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев
	0.39

	82
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0.25

	83
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0.11

	84
	Корчевка пней, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0.64

	85
	Корчевка пней, диаметр пней: до 32 см
	100 пней
	0.32

	86
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
	100 ям
	0.75

	89
	Вывозка пней, диаметр деревьев: до 32 см
	100 пней
	0.75

	91
	Срезка кустарника и мелколесья 
	1 га
	0.201

	94
	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние
	1 га
	0.201

	
	Раздел 6. Первоначальная уборка от снега трассы ВЛ
	
	

	96
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
	1000 м3 снега
	10

	97
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м
	1000 м3 снега
	10

	
	
	
	

	
	Капитальный ремонт наружного водопровода 
	
	

	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	Планировка площадей бульдозерами 
	1000 м2
	7.546

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	1000 м3 грунта
	2.0372


	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 5 км, класс груза I
	т
	5296.72

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 
	2.0372

	5
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 4
	1000 м3 
	1.62

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата», группа грунтов 3
	1000 м3 
	1.635

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	2.01

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 5 км, класс груза I
	т
	3919.5

	9
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4
	100 м3 
	2.028

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 
	1.98

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: группа грунтов 2
	1000 м3 
	3.864

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	1.884

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 
	1.98

	14
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
	1000 м3 
	5.748

	
	Раздел 2. Монтажные работы. Трубопроводы и арматура
	
	

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 
	42.48

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I
	т
	781.632

	17
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
	км
	0.6

	18
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 280 мм
	10 м
	60.6

	19
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона 
	10 м3 
	0.225

	20
	Люки чугунные: тяжелый
	шт.
	2

	21
	Стремянка
	т
	0.058

	22
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 400 мм 
	шт.
	4

	23
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 250 мм  
	шт.
	1

	24
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка 
	1

	25
	Задвижка фланцевая со штурвалом  Д50мм  
	шт.
	1

	26
	Фланец с покрытием ПП  Д63мм  
	шт.
	2

	27
	Установка: вантузов одинарных
	шт.
	1

	28
	Воздушный вантуз №7010 Jafar 
	шт.
	1

	29
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
	1 задвижка 
	1

	30
	Задвижка фланцевая со штурвалом  Д250мм  
	шт.
	1

	31
	Фланец с покрытием ПП  Д280мм  
	шт.
	2

	32
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0096

	33
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002

	34
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 250 мм
	1000 шт.
	0.002

	35
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	7.3

	36
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями диаметром 280 мм  
	 шт.
	64

	37
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1

	38
	Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный 280 мм   
	шт.
	2

	39
	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный 280 мм  
	шт.
	3

	40
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 280х110 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1

	41
	Втулка под фланец  Д63мм  
	шт.
	1

	42
	Втулка под фланец  Д280мм 
	шт.
	2

	43
	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 20 мм
	1 снимок
	8

	44
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0.6

	45
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0.6

	46
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм
	1 врезка
	1

	47
	Неразъемное устройство НСПС 280/273 
	шт.
	1

	
	Раздел 3. Пересечки с электрокабелем
	
	

	48
	Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.095

	49
	Конструкция сварная (для защиты кабеля)
	т
	0.20616


     - Работы по капитальному ремонту и реконструкции производятся в охранной зоне действующих энергокоммуникаций.
     - Капитальный ремонт наружного водопровода необходимо произвести в частично заболоченной местности.
      Дополнительных затрат на проведение работ в заболоченной местности Заказчиком не предусматривается. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации 
(чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальная смета
СМ-13957
Реконструкция кабельной линии 10 кВ. 
20
2

Локальная смета

СМ-13956
Капитальный ремонт наружного водопровода
11



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ – «___» ____________2014 года.

            Окончание работ – «04»  июля 2014 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 

        2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.

        3.1. Механизированная разработка грунта.
       3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
       12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.

          1.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
          1.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.6. Выполнение работы по реконструкции и капитальному ремонту без предоплаты.

          1.7. Наличие на своем предприятии структуры и Системы Менеджмента Качества (ISO 9001-2008) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
          1.8. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.9. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

3.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется
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