



# АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество  
«АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

*21.04.2014 № 304/2246*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г. \_\_\_\_\_ 7  
О разъяснении положений  
документации по запросу предложений  
(<http://zakupki.rosatom.ru> № 140212/1065/026,  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru) № R023133)

Участникам открытого одноэтапного  
запроса предложений в электронной  
форме без квалификационного отбора  
на право заключения договора на  
изготовление и поставку комплекта  
оборудования АСУ ТП для  
энергоблоков №1 и №2 Белорусской  
АЭС

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 03.12.2013 № 54), ОАО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку комплекта оборудования АСУ ТП для энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС, в ответ на запросы участников запроса предложений, по информации полученной от заказчика сообщает следующее:

## Вопрос:

В документации открытого запроса предложений упоминаются следующие понятия: технологические алгоритмы, проектная база данных, задание заводу-изготовителю (ЗЗИ).

Однако документацией не определены указанные термины, не определен состав, форма и сроки предоставления технологических алгоритмов, проектной базы данных, заданий заводам-изготовителям; разработчик ЗЗИ указан не для всех подсистем, что не дает понимания, в чей зоне ответственности находится разработка ЗЗИ.

Для начала изготовления оборудования заводам-изготовителям необходимы ЗЗИ, которые разрабатываются либо заводом самостоятельно, либо иной

организацией, владеющей спецификой оборудования конкретного изготовителя. При этом основой для разработки ЗЗИ являются технологические алгоритмы и проектная база данных, разрабатываемые Генпроектировщиком.

Для соблюдения п. 12.1.7 ЕОСЗ (требования должны быть конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми) в документации процедуры закупки необходимо четко и однозначно определить форму, состав, порядок и сроки передачи технологических алгоритмов, проектной базы данных, заданий заводу-изготовителю.

Прошу внести указанные изменения в проект договора, являющегося неотъемлемой частью документации открытого запроса предложений.

**Ответ:**

Требования к составу и форме заданий заводам-изготовителям определяется поставщиком оборудования (заводом-изготовителем). Задания заводам-изготовителям должны включать в себя, в том числе, технологические алгоритмы и проектную базу данных. Разработчиком ЗЗИ для систем, которые разрабатываются проектным путем, является Генпроектировщик.

Порядок работ должен быть определен в «Руководящем документе по организации работ по созданию АСУ ТП в целом, включая стадии проектирования, изготовления, испытаний, тестирования алгоритмов», который должен быть разработан Поставщиком в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней от даты заключения Договора и согласован в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты заключения Договора.

Сроки выполнения работ определяются Графиком выдачи исходных данных для проектирования, изготовления, проведения приемо-сдаточных и комплексных интеграционных испытаний и поставки Оборудования, который в соответствии с п.4.1 Договора должен быть разработан Поставщиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты заключения Договора и который будет являться Приложением № 13 к Договору. В соответствии с п.4.1 Договора выпуск заданий заводам-изготовителям должен быть определен в указанном Графике.

**Вопрос:**

Пунктом 6.5 Проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации открытого запроса предложений (далее - Проект договора), установлен порядок обеспечения транспортировки Оборудования Поставщиком в место доставки:

«6.5.4 При положительных результатах проведения Приемочной инспекции и подписания Удостоверения о приемочной инспекции. Поставщик, Генподрядчик или уполномоченное им лицо в течение 30 (Тридцати) рабочих дней подписывают товарную накладную (форма № ТОРГ-12) и Акт приема передачи Оборудования для осуществления транспортировки от Места поставки до Места доставки».

Пунктом 6.6 Проекта договора, установлены дата поставки и дата доставки Оборудования, переход рисков и прав собственности:

«6.6.1 Право собственности на каждую единицу Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору переходит от Поставщика с даты подписания товарной накладной (форма № ТОРГ-12) в Месте поставки. Подписание товарной

накладной (ТОРГ-12) не освобождает Поставщика от ответственности за качество и комплектность поставляемого Оборудования, а также за своевременную доставку Оборудования на Площадку АЭС (Место доставки).

Датой поставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной ТОРГ - 12 в Месте поставки.

6.6.2 Датой доставки единицы Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору является дата подписания Грузополучателем Транспортных документов при приемке Грузовых мест от перевозчика Поставщика в Месте доставки.

6.6.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения в отношении каждой единицы Оборудования по Приложениям № 1.1 и № 1.2 к Договору, переходят от Поставщика к Генподрядчику с даты доставки Оборудования на Площадку АЭС». ОАО «ДЕЗ» - Заказчик выступает в проекте договора от своего имени, за счет и в интересах Генподрядчика, и в соответствии со ст. 1005 ГК РФ приобретает права и становится обязанным.

В связи с этим просим внести изменения в пункты:

6.5.4 проекта договора, заменить «Генподрядчик» на «Заказчик».

6.6.1 проекта договора, дополнить условие, что право собственности переходит от Поставщика к Заказчику (в проекте договора пропущено слово Заказчику).

6.6.3 проекта договора, заменить «к Генподрядчику» на «к Заказчику».

К Акту приема передачи Оборудования для осуществления транспортировки от Места поставки до Места доставки, указанному в п. 6.5.4, просим сообщить вас о применении формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, либо предоставить форму первичного учетного документа в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Также просим вас указать в проекте договора номер агентского договора, на основании которого ОАО «ДЕЗ» выступает от своего имени, но в интересах и за счет Закрытого акционерного общества «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт»).

#### **Ответ:**

Согласно части 2 «Проект договора» документации по запросу предложений ОАО «ДЕЗ» (Заказчик) является агентом, выступающим от своего имени, но в интересах и за счет ЗАО «Атомстройэкспорт» на основании заключенного между ними агентского договора. Право собственности на поставленное оборудование переходит от Поставщика к Генподрядчику (ЗАО «Атомстройэкспорт») на основании п. 1 ст. 996 ГК РФ. Риски случайной гибели или случайного повреждения оборудования переходят от Поставщика к Генподрядчику на основании п. 1 ст. 509 и п. 1 ст. 459 ГК РФ. Акт приема передачи Оборудования для осуществления транспортировки от Места поставки до Места доставки оформляется в произвольной форме. Корректировка договора не требуется.

**Вопрос:**

Пунктом 4.4 Проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации открытого запроса предложений (далее - Проект договора), установлены следующие обязательства поставщика:

«По требованию Генпроектировщика и Генподрядчика **участвовать в разработке** технических требований для систем контроля и управления (СКУ), поставляемых комплектно с технологическим оборудованием, **согласовывать** Технические задания, Программы и методики испытаний, **участвовать в испытаниях** СКУ и сопровождении процесса верификации и валидации (в том числе оказание технической поддержки).».

Указание таких условий не соответствует общим принципам установления требований и критериев, а именно: требования должны быть конкретными, однозначно трактуемыми, измеряемыми (п. 12.1.7 ЕОСЗ).

Для устранения несоответствия прошу внести в Проект договора изменения, уточняющие участие Поставщика в работах, приведенных выше:

- указать перечень СКУ (или их количество);
- указать перечень согласуемых Поставщиком Технических заданий и методик испытаний (или их количество);
- указать сроки выполнения приведенных работ.

**Ответ:**

Перечень СКУ:

- 1) Система управления машины перегрузочной (СУМП);
- 2) Система технологического контроля турбогенератора (СТК ТГ);
- 3) Электронная часть системы регулирования турбины (ЭЧСР);
- 4) Электронная часть системы защит турбины (ЭЧСЗ);
- 5) Система контроля и управления водно-химического режима (СКУ ВХР);
- 6) Система контроля и управления пуско-резервной котельной;
- 7) Система технического диагностирования ГЦНА (СТД ГЦНА);
- 8) Аппаратура контроля за работой гидроамортизаторов (АКГА);
- 9) Система пуско-наладочных измерений (СПНИ);
- 10) Система диагностики термонапряженного состояния деталей турбины;
- 11) Комплексная система диагностирования арматуры (КСДА);
- 12) Система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС);
- 13) Другие.

Перечень СКУ будет уточнен в ходе разработки проектной документации и в «Руководящем документе по организации работ по созданию АСУ ТП в целом, включая стадии проектирования, изготовления, испытаний, тестирования алгоритмов.», который в соответствии с п.4.2.1 Договора должен быть разработан Поставщиком в течение 45 дней с даты вступления в силу Договора Общее число СКУ, поставляемых комплектно с технологическим оборудованием и по которым

требуются действия Поставщика, указанные в рассматриваемом пункте проекта Договора, составляет не более 25.

Сроки выполнения работ определяются Графиком выдачи исходных данных для проектирования, изготовления, проведения приемо-сдаточных и комплексных интеграционных испытаний и поставки Оборудования, который в соответствии с п.4.1 Договора должен быть разработан Поставщиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты заключения Договора и который будет являться Приложением № 13 к Договору. В соответствии с п.6.2 и п.6.2.1 Договора «При осуществлении Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком и Поставщиком согласования Технической, рабочей конструкторской или иной документации в процессе исполнения Договора Заказчик, Генпроектировщик, Генподрядчик и Поставщик будут руководствоваться следующим порядком согласования: Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа».

Генеральный директор



В.К. Широков

Исполнитель: Полозова О.М.  
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-72  
E-Mail: PolozovaOM@atomkomplekt.org