Проект договора 
 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы
г. Сосновый Бор                                                                 

      «    »  ______   2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»  (ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Вячеслава Андреевича Василенко, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________ _________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ _________________, действующего на основании ______ , с другой стороны, при наличии лицензии Управления ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Свидетельства СРО № ______ от __.__.20__г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией ___ «___»; на основании протокола оценки открытого конкурса №___ от ___заключили между собой Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» — денежные средства, выплачиваемые Подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. 
1.2. «Акт о приемке выполненных работ» — форма первичной документации (форма КС-2 Госкомстата РФ); подготовленная Подрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая выполнение Подрядчиком Работ; 

1.3. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — форма первичной документации (форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные Работы совместно с Актом о приемке выполненных Работ;

  1.4 «Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ» — (форма акта 6б приложение к И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»); подготовленная Подрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая выполнение Подрядчиком строительно-монтажных  Работ.

1.5. Акт о приеме-передаче объекта основных средств  — форма первичной документации (форма ОС-1 Госкомстата РФ); подготовленная Подрядчиком и фиксирующая прием-передачу объектов основных средств между организациями.

1.6. «Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации» — (форма акта по приложению №1 к СНиП 3.05.07-85 «Системы Автоматизации» Госстроя СССР, Постановление №93 от 25.10.1990); подготовленная Подрядчиком, подписываемая Сторонами и фиксирующая окончание выполнения Подрядчиком Работ; 

1.7. «Гарантийный срок» — период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.8. «Договор» — настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему; 

1.9. «Дата завершения Работ на объекте» — дата подписания Акта приемки в эксплуатацию систем автоматизации; 

1.10. «Дефекты/Недостатки» — любые отступления в Работах по сравнению с Технической документацией, действующей нормативно-технической документацией в области строительства, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.11. «Договорной коэффициент» — отношение цены договора, предложенной в заявке на участие в процедуре закупки Подрядчиком к начальной (максимальной) цене, установленной Заказчиком. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Работ по договору;
1.12. «Журнал учета выполненных работ» — первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение Работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый и подписываемый Подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).

1.13. «Исполнительная документация» — документация на выполненные Работы, оформленная в соответствии с действующими в РФ строительными нормативными документами и Регламентами Заказчика, представляющая собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений в процессе производства работ.
1.14. «Охрана труда» — система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.15. «Цена договора» — денежная сумма, указанная в разделе 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по договору в порядке и на условиях, определённых в разделе 4 договора; 

1.16. «Неустойка» — денежное взыскание, обусловленное договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в договоре;

1.17. «Оборудование» — машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются);

1.18. Объект строительства — здание, сооружение, помещение, технологическая система и ее части, Работы по которым ведутся в рамках данного Договора. 

1.19. «Представитель Заказчика» — лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.20. «Представитель Подрядчика» — лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.21. Техническая документация  —  совокупность текстовых и(или) графических документов, необходимых для производства строительных и монтажных Работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий. Техническая документация может содержать комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам. 

1.22. Работы — вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с действиями Договора, включая, но не ограничиваясь, следующим: создание и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий. Данный термин относится к каждой отдельной части Работ.
1.23. Этап работ  — комплекс Работ, выполняемых Подрядчиком по Объекту, объемы и сроки которого определены Календарным планом.
2. Предмет Договора

2.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется, согласно Протоколу конкурсной комиссии № от «__» «_____» 20__г., в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию автоматизированных тепловентиляционных установок с внедрением элементов АСУ (АТВУ) в зданиях 107, 107А, 127, 163А, 164, 962; по созданию технических узлов учета питьевой воды (УУПВ) в зданиях 107, 107А, 115А, 150, 150Б, 167, 293, 962.
2.2. Работы производятся в соответствии с выданной в производство Работ Заказчиком Технической документацией (Перечень которой приведен в Приложении №1), в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №2).
2.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента подписания Сторонами.
3. Стоимость работ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по Договору определена на основании локальных смет (указанных в п.2 приложения №1), с применением договорного коэффициента. Стоимость Работ в действующих ценах составляет _______руб. ___коп. (____________ рублей __ коп.),  в т.ч. НДС – 18% ________руб.__ коп. (________ рублей ______ копеек).

3.2. Договорной коэффициент составляет – _______ и будет действовать для всех последующих дополнительных соглашений к Договору в случае их заключения.
4. Платежи и расчеты
4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты предоставления обеспечения возврата аванса по Договору, в соответствии с Приложением № 4, являющимся неотъемлемой частью Договора, и оформленных в соответствии с п. 5.1.4 Договора Проектов производства работ, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 25% стоимости Работ для приобретения материалов и оборудования, сумма которого составляет ____________ руб. __ коп., в т.ч. НДС – 18% __________ руб. __ коп., на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату и «авансового» счета-фактуры. 

4.2. Платежи за каждый выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком Этап работ производятся Заказчиком с учетом выплаченного аванса в размере 25%. Размер платежей составляет 90% (девяносто процентов) от Цены каждого Этапа работ, указанной в Календарном плане (Приложение №2) Договора, уменьшенной на сумму аванса по данному Этапу Работ. 
Платежи производятся в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком: 
— оригинала счета; 
— оригинала счета-фактуры, оформленного в сроки, установленные ст. 168 и в соответствии со ст. 169 Налогового кодекса РФ, 
— Акта приемки в эксплуатацию систем автоматизации, подписанного комиссией с учетом п. 5.1.12 и раздела 5 Договора.
Удержание отложенного платежа в размере 10% (Десяти процентов) от Цены каждого Этапа Работ, указанной в Календарном плане (Приложение №2) Договора, уменьшенной на сумму аванса по данному Этапу работ, осуществляется при сдаче-приемке выполненного Этапа Работ и отражается в счете на оплату.  
4.3. Датой платежа по Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные и принятые Работы по Договору в целом производится в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии:

— предъявления Заказчику счета на сумму ранее удержанных платежей; 
— осуществления взаиморасчетов согласно п. 5.1.13. настоящего Договора;
— урегулирования Сторонами возможных финансовых претензий.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Подрядчик  обязуется:

5.1.1. Выполнить своими силами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, в сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с выданной в производство Работ Технической документацией (Перечень которой приведен в Приложении №1), Календарным планом (Приложение №2), требованиями действующей нормативно-технической документации, на основании соответствующих лицензий. Любые отклонения от Технической документации, не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

5.1.2.  Предоставить пакет организационной и технической документации по обеспечению электробезопасности в соответствии с Приказом №13/186 от 11.03.2012г. (Приложение №9);

5.1.3.  Применять при выполнении Работ приборы, имеющие своевременную поверку, подтвержденную свидетельством о поверке Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарта России).
5.1.4.  До начала производства Работ предоставить Заказчику согласованные и утвержденные  в установленном порядке проекты производства Работ, разработанные в соответствии с «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 №781). 

5.1.5.  В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, в том числе ответственных Представителей, осуществляющих строительный контроль и организацию работ на объекте, о чем направляет Заказчику официальное уведомление за подписью руководителя Подрядчика. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
5.1.6.  При производстве Работ осуществлять уборку рабочих мест, согласовать с Заказчиком места сбора и накопления строительных отходов, обеспечить организацию этих мест в соответствии с требованиями НД, обеспечить порядок и регулярную вывозку строительных отходов и мусора.
5.1.7.  Обеспечивать беспрепятственный доступ и выполнять необходимые мероприятия по безопасности персонала Заказчика, осуществляющего строительный контроль качества ведения Работ.
5.1.8.  Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы института, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции.

5.1.9.  До начала пусконаладочных работ на силовом, технологическом  и слаботочном оборудовании предоставить Заказчику на согласование Программы (Методики) проведения пусконаладочных работ и испытаний разработанные Подрядчиком.

ПНР силового оборудования выполнить в объеме гл.8 ПУЭ. Протоколы на ПНР должны содержать полный объем сведений о налаживаемом оборудовании его характеристиках и выставленных наладочной организацией параметрах.
5.1.10.  Исправить в согласованные с Заказчиком сроки дефекты и недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчик-Подрядчик.

5.1.11.  По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности:

- выполнять Работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению Работ; 

- соблюдать при выполнении Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;

- до начала производства Работ в обязательном порядке обеспечить прохождение работниками Подрядчика обучения мерам пожарной безопасности в группе пожарного надзора Заказчика.
5.1.12. В течение 3-х дней после завершения производства Работ по Этапу в письменной форме известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче-приемке и предоставить следующие документы:
— Исполнительную документацию с подписями Заказчика о приемке;

— Журнал учета выполненных работ (форма КС-6а);
— Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже (форма М-35);
— Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика в 4 (четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику с обязательным приложением заверенных копий счетов-фактур на материалы; 

— Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 4 (четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;
—  Акт о приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1),  в 2 (двух) экземплярах: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;
— Реестр Актов о приемке выполненных работ в 3 (трёх) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;
— Акты передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ с Актами о выполнении индивидуальных испытаний оборудования и локальных систем, принятыми (подписанными) Представителем Заказчика в 2(двух)  экземплярах: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику;

— Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации, оформленный со стороны Подрядчика;

— Разработанное руководство по эксплуатации смонтированного узла (АТВУ, УУПВ);

— Карту (таблицу) настройки контролера (регулятора) и узлов регулирования;

— Паспорт узла АТВУ, УУПВ;

5.1.13.  По мере производства Работ, в случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, неучтенных в Технической документации, но без выполнения которых технические показатели, параметры эксплуатации, заложенные в Технической документации не будут достигнуты и/или требования нормативно-технической документации в области строительства не будут соблюдены по отношению к Объекту, выполнять такие дополнительные работы за свой счет, в установленный Календарным планом срок. 

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Передать Подрядчику Техническую документацию.
5.2.2.  Назначить в трехдневный срок от даты подписания Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

5.2.3.  Предоставить Подрядчику фронт Работ.
5.2.4. Предоставить Подрядчику точки подключения энергоресурсов, согласно оформленным заявкам. 
5.2.5.   На период производства Работ предоставить Подрядчику помещения для персонала и хранения материалов.
5.2.6.  Осуществлять контроль сроков и качества Работ.

5.2.7.   Приостанавливать производство Работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил и требований ППР до устранения выявленных Недостатков. 

5.2.8.   В течение 5-ти рабочих дней после получения извещения Подрядчика согласно п. 5.1.12. Договора назначить комиссию для приемки Этапа работ и осуществить приемку в соответствии с разделом 7 Договора.

5.2.9.  Производить оплату выполненных Подрядчиком Работ в размере, порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
5.2.10. В течение 5 рабочих дней согласовать представленные в соответствии с п.5.1.4 Договора Подрядчиком проекты производства работ, либо выдать мотивированный отказ с указанием срока устранения выявленных замечаний.
5.2.11. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии несоблюдения Подрядчиком своих обязательств по 2-ум и более пунктам Договора, в том числе при нарушении им установленных сроков выполнения работ.
6. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика

6.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения Работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.
6.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации, является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

· реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

· реквизиты документа об образовании;

· вид обучения;

· продолжительность обучения;


· наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; 

· реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

· подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии;

· печать образовательного учреждения.

6.3.     В случае отсутствия документа об образовании или несоответствия документа об образовании требованиям, указанным в п. 6.2., а также в случае выявления фактов нарушений при выполнении Работ на Объекте, Заказчик отстраняет Подрядчика от Работ.
6.4.     Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:

· при подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации (Приложение №5);
· осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению Работ по Договору в соответствии с требованиями п.п. 6.2., 6.3., установленных настоящим разделом Договора.

6.5.    Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Подрядчик обязан:

· до начала Работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых Работ и требованиями законодательства РФ.

· в случае не предоставления работником документов, указанных в п.6.2. или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п.6.2., направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.

6.6.     Данный раздел относится к Существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которой Заказчик не допускает Подрядчика к выполнению Работ.

6.7.    В случае прекращения действия свидетельства о допуске к Работам Подрядчика, которое явилось основанием для заключения Договора, действие Договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к Работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения Договора.
7. Порядок производства и приемки работ
7.1. Контроль качества осуществляется сторонами в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и иных действующих нормативных документов.

7.2. Любое отклонение от требований нормативных документов и Технической документации без предварительного согласования с Заказчиком является дефектом.

7.3. Заказчик в течение всего срока действия договора контролирует выполнение  Работ с проведением соответствующих обследований, с привлечением  при необходимости лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

7.4. При обнаружении дефекта в процессе выполнения Работ составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Заказчика и Подрядчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 

7.5.      Приемка Этапа работ осуществляется комиссионно (представителями Заказчика и Подрядчика), с оформлением Акта приемки в эксплуатацию систем автоматизации.
7.6.     В случае не подписания Акта приемки в эксплуатацию систем автоматизации, Сторонами составляется протокол с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и даты повторной приемки.
8. Гарантийный срок
8.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Продолжительность гарантийного срока, в течение которого Заказчиком могут быть предъявлены претензии на результат Работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта сдачи-приемки отремонтированных объектов.

8.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Технической документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

8.3. Гарантия качества результата выполнения Работ, предусмотренная настоящим договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.

8.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации.
8.5. При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается от даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо от даты отправления заявления по почте или факсу.

8.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все Работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды Работ.

8.7. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Технической документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления, выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора. 
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение фактического срока завершения Этапа Работ в соответствии с календарным планом и п. 5.1.1. настоящего Договора по вине Подрядчика последний уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Этапа Работ по Договору за каждый день просрочки.

9.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или погашением предоставленного обеспечения обязательств по выполнению условий Договора.
9.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Этапов Работ в соответствии с п.4.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы Договора (Этапа) за каждый день просрочки, но не более 15% цены Этапа Договора.

9.4. Оплата неустойки в соответствии с п. 9.1., 9.3. настоящего Договора производится в случае предъявления сторонами письменной претензии, подписанной руководителем и главным бухгалтером. Датой предъявления претензии считается дата принятия претензии другой стороной.
9.5. В случае расторжения Договора по решению суда либо по соглашению сторон в силу нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, Подрядчик будет включен в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» сроком на два года.
10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнений и других стихийных бедствий), возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, включая акты органов государственной власти и управления, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами с незамедлительным сообщением (в течение 24 часов) другой стороне о действии обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и последствия этих обстоятельств. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
10.2.  Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и стороны не имеют права на возмещение вызванных этим убытков. Подрядчик обязан немедленно возвратить Заказчику денежные средства за невыполненные работы и не поставленные материалы, а Заказчик оплатить выполненные работы.

11. Урегулирование споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

11.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые Работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
11.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

11.5. Решения суда будут окончательными и обязательными для обеих сторон.
12. Действие  договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения надлежащим образом сторонами обязательств по данному Договору.

12.2. Права и обязанности по настоящему Договору возникают с момента согласования Договора Госкорпорацией «Росатом», в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

12.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной своих обязательств или по письменному   соглашению обеих сторон.  В этом случае незавершенные Работы передаются по акту Заказчику  с проведением взаиморасчета.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение пяти дней с момента его получения, а о результатах его рассмотрения должна быть письменно извещена сторона, направившая уведомление, не позднее пяти дней  с момента рассмотрения другой стороной.

12.5. Договор расторгается в установленном порядке, причем расторжение не может наступить раньше, чем по истечении одного месяца от даты получения другой стороной письменного уведомления.

12.6. Все изменения и дополнения к данному Договору оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.7. Все Приложения к настоящему Договору считаются его составными частями, которые являются обязательными для Заказчика и для Подрядчика.  

12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

12.9 Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

13. Производственные риски, ответственность сторон
13.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет Договора, до приемки Заказчиком этого Объекта, несет Подрядчик.
13.2. Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, который причинен по вине Подрядчика людям, зданиям, оборудованию, иному имуществу Заказчика в период проведения Работ.
14. Прочие условия
14.1. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика:

14.1.1 Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный календарным планом.

14.1.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 договора, в течение разумного срока не исправит непригодную Техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа/устранения выявленных обстоятельств, указанных в пункте 14.1.1 настоящего Договора;

- либо продолживший Работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

14.2. Условия о раскрытии сведений о «Подрядчике»:

- Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 к Договору и переданные Заказчику по акту №__ от «___»______2013г., (Приложение №7) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты ________________ на адреса электронной почты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» foton@niti.ru, ZSV@niti.ru  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

 - Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц, на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). В случае, если Подрядчик в установленном законом порядке не получил согласие третьих лиц о раскрытии информации по персональным данным, то Заказчик не несет ответственности в связи с таким Раскрытием. В таком случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, понесенные в результате направления претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами), является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14.3. Условия по сверке взаиморасчетов:

-  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
-  Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт - сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору в 2х экземплярах. 

-  В случае невозвращения акта сверки в адрес Заказчика при отсутствии возражений в течение 3 (трех) рабочих дней, акт сверки считается принятым Подрядчиком.
15. Приложения

Приложение №1 Перечень Технической документации _____  л.;
Приложение №2 Календарный план_____  л;
Приложение №3. Информация о цепочке собственников Подрядчика_____ л.;
Приложение №4. Обеспечение возврата аванса по договору;

Приложение №5. Перечень образовательных учреждений, рекомендуемых СРО атомной отрасли;
Приложение №6. Акт сверки взаимных расчетов сторон __л. 
Приложение №7. Акт приема-передачи документов; 

Приложение №8. Копия лицензии на право выполнения Работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Приложение №9. Приказ №13/186 от 11.03.12г.

16. Юридические адреса и  банковские реквизиты сторон

	Заказчик: 

ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова

188540, Сосновый Бор, 
Ленинградская область,

ИНН 4714000067 КПП472650001
ОКПО 08624697 ОКВЭД 73.10
р/с 40502810655360100226 в ОСБ 8172 

г.Сосновый Бор,  БИК 044030653, 

к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном Банке Сбербанка РФ 
г.Санкт-Петербург


	Подрядчик:



	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2013 г.
	Подрядчик

________________________________ 
________________________________

________________________________

«          » _____________ 2013 г.    


м.п.                                                                            м.п.
Приложение №1 к Договору

 № __________ от _________2013г
Перечень Технической документации
Рабочая документация:
	АТВУ -
	№304РД.164-12-АТВ/1,  №304РД.164-12-АТВ/2,  №304РД.164-12-АТВ/3,                    №304РД.185-12-АТВ/1,  №304РД.185-12-АТВ/2,  №304РД.185-12-АТВ/3, 

№304РД.173-12АТВ/1,  №304РД.173-12-АТВ/2,  №304РД.173-12-АТВ/3,         №304РД.173-12-АТВ/4,  №304РД.189-12-АТВ/1,  №304РД.189-12-АТВ/2, №304РД.189-12-АТВ/3,  №304РД.189-12-АТВ/4,  №304РД.159-12-АТВ/1, №304РД.159-12-АТВ/2,  №304РД.159-12-АТВ/3,  №304РД.159-12-АТВ/4, №304РД.159-12-АТВ/5,  №304РД.159-12-АТВ/6,  №304РД.159-12-АТВ/7.



	УУПВ -
	№305РД.165-12-АПВ,  №305РД.283-12-АПВ,  №305РД.181-12-АПВ,

№305РД.282-12-АПВ,  №305РД.169-12-АПВ,  №305РД.170-12-АПВ, 

№305РД.177-12-АПВ,  №305РД.187-12-АПВ,  №305РД.166-12-АПВ, 

№305РД.160-12-АПВ.


Локальные сметы: 
	АТВУ -
	№03-07/396,  №03-07/397,  №03-07/418,  №03-07/419,  №03-07/420,  
№03-07/421,  №03-07/406,  №03-07/407,  №03-07/436,  №03-07/437, 
№03-07/438,  №03-07/439,  №03-07/382,  №03-07/379,   №03-07/380,  
№03-07/381,  №03-07/389,  №03-07/386,  №03-07/387,  №03-07/388,  
№03-07/376,  № 03-07/377, № 03-07/378,  №03-07/383,  №03-07/384,  
№03-07/385,  №03-07/446,  №03-07/447,  №03-07/392,  №03-07/393,  
№03-07/412,  №03-07/413,  №03-07/414,  №03-07/415,  №03-07/416,  
№03-07/417,  №03-07/440,  №03-07/441,  №03-07/442,  №03-07/423, 
№03-07/486,  №03-07/487.

	УУПВ -
	№03-07/398, №03-07/399, №03-07/424, №03-07/425, №03-07/404, 
№03-07/405, №03-07/448, №03-07/449, №03-07/400, №03-07/401, 
№03-07/426, №03-07/427, №03-07/402, №03-07/403, №03-07/434, 
№03-07/435, №03-07/444, №03-07/445, №03-07/394, №03-07/395.


	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2013 г.


	Подрядчик

________________________________ 

________________________________

________________________________

«          » _____________ 2013 г.                              




         м.п.                                                                          м.п.
  Приложение №2 к Договору

 № __________ от _________2013г.

Календарный план

выполнения СМР и ПНР систем АТВУ и УУПВ
Начало работ – дата подписания договора, окончание – 31.03.2014г
	№ п/п
	Наименование этапа (объекта) 
	Срок

выполнения 
работ
	Стоимость работ

	Создание автоматизированных установок отопительной вентиляции с внедрением элементов АСУ (АТВУ)

	1
	зд. 962 
	21.02.2014
	

	2
	зд. 163А 
	28.02.2014
	

	3
	зд. 164 
	07.03.2014
	

	4
	зд. 127 
	14.03.2014
	

	5
	зд. 107А
	07.03.2014
	

	6
	зд. 107 
	28.03.2014
	

	Создание коммерческих и технических узлов учета питьевой, технической (морской) воды (УУПВ) 

	7
	зд. 115А 
	25.10.2013
	

	8
	зд. 962
	27.12.2013
	

	9
	зд. 167
	22.11.2013
	

	10
	зд. 150Б 
	06.12.2013
	

	11
	зд. 150
	13.12.2013
	

	12
	зд. 293
	15.11.2013
	

	13
	зд. 107А 
	31.01.2014
	

	14
	зд. 107 
	07.02.2014
	

	
	Всего:
	


	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2013 г.
	Подрядчик

___________________________ 

___________________________

___________________________

«          » _____________ 2013 г.     


м.п.                                                                          м.п.

Приложение № 4 к договору № ________
от «_____» ___________2013г.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА АВАНСА ПО ДОГОВОРУ 

(в форме безотзывной банковской гарантии в течение 15 дней с даты вступления в силу договора)
1. Общие положения

1.1. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставляет Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии (раздел 2 настоящего Приложения) на сумму, равную общей сумме авансовых платежей (далее - аванс), предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, что составляет         __________________ Аванс, предусмотренный настоящим Договором, выплачивается Заказчиком Подрядчику только после предоставления Заказчику обеспечения возврата аванса, полностью удовлетворяющего условиям настоящего Приложения.

При этом невыплата аванса полностью либо в части в случае не предоставления или ненадлежащего предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса не влияет на сроки и иные условия исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему  Договору и не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за их нарушение.

1.2. В случае, если Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней с даты вступления в силу настоящего Договора не предоставил Заказчику обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе 9 настоящего Договора и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5% от стоимости настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего Приложения, в т.ч. по срокам действия согласно п. 2.2.2. настоящего Приложения, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:

- Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 2.2.2. настоящего Приложения, превысит срок, указанный в подпункте 2.2.5. настоящего Приложения;

- если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса по настоящему Договору.

1.4. В случае, если в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Приложения, Подрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение возврата аванса по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Приложения, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке и с последствиями, указанными в разделе  9 настоящего Договора и/или взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 (пять) % от стоимости настоящего Договора.

2. Требования к обеспечению
2.1. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк, соответствующий перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

2.1.1. Банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающей выдачу банковских гарантий;

2.1.2. Банк должен находиться в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

2.1.3. Величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна составлять больше или быть равной 3 (трем) млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

2.2. Предоставленная Подрядчиком банковская гарантия:

2.2.1. Должна быть предоставлена Заказчику в виде оригинала документа, с приложением оригиналов (или копий, заверенных уполномоченным лицом банка-Гаранта) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию, в том числе (но не ограничиваясь) – устав банка, выписку из ЕГРЮЛ, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предоставления, лицензию на соответствующий вид банковской деятельности, доверенность на лицо, подписавшее банковскую гарантию с образцом его подписи и документы, подтверждающие полномочия руководителя, выдавшего такую доверенность или подписавшего банковскую гарантию, с образцом его подписи;

2.2.2. Должна быть действительна в течение всего срока исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору (кроме гарантийных обязательств), с учетом выплаченного аванса, а также в течение 60 (шестидесяти) дней после даты исполнения Подрядчиком всех вышеуказанных обязательств;

2.2.3. Должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на Стороны, название предмета настоящего Договора, его номер и дату (при наличии) и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки или иной итоговый документ процедуры закупки как основание заключения Договора, а также указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии, при этом, в банковской гарантии должны  отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости извещать Гаранта об изменениях, вносимых в Договор или иные аналогичные требования;

2.2.4. Должна содержать дату выдачи (вступления в силу) банковской гарантии, указанную  календарной датой не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты вступления в силу настоящего Договора;

2.2.5. Должна содержать срок своего действия, указанный календарной датой, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 2.2.2. настоящего Приложения;

2.2.6. Должна содержать обязательства Гаранта выплатить сумму банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса, полученного по настоящему Договору.

2.2.7. Должна содержать условия о том, что для выплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика, с приложением (при необходимости) заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших письменное требование, и оплату авансового платежа по настоящему Договору, при этом, в банковской гарантии должны отсутствовать требования к Бенефициару о необходимости предоставления иных документов для осуществления выплаты;
2.2.8. Должна содержать условия о том, что срок оплаты Гарантом Заказчику (или иному Бенефициару) суммы банковской гарантии составляет не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчику (или иного Бенефициара);

2.2.9. Должна содержать условия о том, что любые споры, связанные с предоставлением банковской гарантии и ее исполнением, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

2.2.10. Должна соответствовать иным требованиям, указанным в статьях 368-378 ГК РФ;

2.2.11. Не должна содержать условий или требований, противоречащих вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.

2.3. Банк, форма и условия (проект) безотзывной банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы Подрядчиком с Заказчиком до предоставления банковской гарантии, с учетом того, что срок на согласование Заказчиком составляет от 1 (одного) до 7 (семи) рабочих дней, при этом:

2.3.1. Заказчиком не принимаются банковские гарантии, не соответствующие условиям настоящего Приложения, а также выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями;

2.3.2.Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае, если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае, если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка, может служить основанием для отказа Заказчиком в приеме гарантии данного банка.
2.4. Подписанием настоящего Приложения Подрядчик выражает свое полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по возврату выплаченного Подрядчику аванса (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения) Заказчик вправе без каких-либо дополнительных уведомлений и/или получения согласия Подрядчика и/или третьих лиц полностью или частично удовлетворить имеющиеся у него претензии, направив Гаранту письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.

	Заказчик

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

 «          » _____________ 2013 г.
м.п.
	Подрядчик

________________________________ 
________________________________

________________________________

«          » _____________ 2013 г.                              
м.п.


	Приложение № 3 к Договору 

	№ ___ от _____ 2013г.


ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	


включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Код по
ОКВЭД
	Наименование 
организации/ 
Ф.И.О. руководителя
	Юридический адрес
 организации или адрес регистрации по месту жительства физического лица
	Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность
(для физического лица)
	Руководитель/ участник/
акционер/ 
бенефициар
	Информация
о подтверждающих документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	
	

	Исполнитель 

Генеральный директор

 _____________________(____)

«          » _____________ 2013 г.                             


	


           м.п.

Приложение №5 

к Договору №_____________

от «___»____________2013г.

Образовательные учреждения, рекомендуемые СРО атомной отрасли, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки, обеспечивающие процедуру подтверждения заявленной 
квалификации (утверждены СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», «СОЮЗАТОМПРОЕКТ»,
«СОЮЗАТОМГЕО»)
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС (ИДПО ГАСИС НИУ ВШЭ) - г. Москва.
2. Сибирский институт повышения квалификации (СИПК) - г. Новосибирск.
3. Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса атомной отрасли» (НОУ «УЦПР»).
4. Самарский государственный строительно-архитектурный университет (СГАСУ) - г. Самара.
5. Ивановский государственный энергетический институт (ИГЭУ) -  г. Иваново.
6. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) - г. Томск.
7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") - г. Москва.
8. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУ ВПО СПбГАСУ) - г. Санкт-Петербург.
9. Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ИЯЭ) - г. Сосновый Бор.
10. Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ (ф) НИЯУ МИФИ» -  г. Волгодонск.
11. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». (ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» или УрФУ) - г. Екатеринбург.
12. Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета (ИСИ СФУ) - г. Красноярск.

Приложение №6 

к Договору №_____________

от «___»____________201__г.

Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на __________

между ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и

___________________________________________

(наименование организации)

	         Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Василенко В.А., главный бухгалтер Кузьмичева В.С., с одной стороны, и                           

	
	
	
	
	
	
	,

	(наименование должности)
	
	(наименование организации)
	
	(Ф.И.О.)
	
	

	главным бухгалтером
	
	с другой стороны, составили  настоящий 

	
	
	(Ф.И.О.)
	
	
	
	


акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», руб.
	По данным
	
	
	,
	руб.

	
	
	(наименование организации)
	

	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит
	№ п/п
	Наименование операции, документы
	Дата
	Дебет
	Кредит

	
	Сальдо

начальное
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обороты

за период
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сальдо

конечное
	
	
	
	
	
	
	
	


Просим Вас подтвердить задолженность, а в случае расхождений сообщить нам. 
Второй экземпляр акта сверки просим выслать в наш адрес в течение 3-х рабочих дней после подписания. При неполучении Вашего ответа будем считать наши учетные данные на указанную дату подтвержденными.

	По данным ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

задолженность на ____________________ в пользу

_______________ составляет_______________ руб.


	По данным учета _____________________

задолженность на _____________ в пользу

_____________ составляет __________руб.



	От ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:

Генеральный директор

 ________________________ В.А. Василенко

Главный бухгалтер

________________________ В.С. Кузьмичева

«          » _____________ 2013г.
	От __________________:

        (наименование организации)

__________________________

_______________________________________ 

                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________________________________

              (подпись)                               (расшифровка подписи)

«          » _____________ 2013г.                               


 м.п.                                                                                м.п.

	Приложение №7 к Договору

	№ ___________ от «__»_____2013г.


АКТ 
приема-передачи документов 

(сведений о подрядчике)

г. Сосновый Бор
                                                                      « ____ » ___________ 2013 г.

	Передающая Сторона:
	

	

	

	

	

	Принимающая Сторона: 
	Федеральное   государственное    унитарное    предприятие

	«Научно-исследовательский  технологический  институт  имени  А.П. Александрова»

	(ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»),  в  лице   Генерального  директора  Василенко

	Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава.


	№

п/п
	Наименование документа
	Кол-во страниц

	1.


	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
	

	2.


	Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения
	

	3.


	Копия выписки из ЕГРЮЛ от ___.2013г.
	


Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Передающая Сторона обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Принимающей Стороне соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Контрагента.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ею всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

	Передающая Сторона: 


	Принимающая Сторона:

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»

188540, Сосновый Бор, 
Ленинградская обл.,

ИНН 4714000067 КПП 472650001

расчетный счет 40502810655360100226,

БИК 044030653,

корсчет 30101810500000000653

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО          «СБЕРБАНК РОССИИ» 
г. Санкт-Петербург.



	от Передающей Стороны:

___________________________

___________________________

___________________________

«          » ____________ 2013г.
	От Принимающей Стороны:

Генеральный директор

ФГУП  «НИТИ им. А.П. Александрова»                          

 ___________________ В.А. Василенко

«          » _____________ 2013г.                               


           м.п.                                                                     м.п.
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