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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
    
      на выполнение работ «Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»»
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Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
        Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для подготовки отработавшего ядерного топлива, выгружаемого из блоков сухого хранения на объектах отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», к транспортировке на ФГУП «ПО «Маяк»
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
2.1  Выбор направления работы
       Выбор данной работы обусловлен исполнением постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2011 № 801-26 «О принятии федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитация радиационно-опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года») и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.
2.2 Цель и задачи работы.
2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является: разработка, модернизация существующего технологического оборудования, а также разработка разрешительной документации для обеспечения выгрузки кондиционного ОЯТ, обращения с дефектными чехлами и ОТВС, размещенными в чехлах, хранящихся в ячейках блока сухого хранения (БСХ) в Отделении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:
· разработка проектной и конструкторской документации для модернизации существующего оборудования и разработка вспомогательной оснастки для обращения с кондиционным ОЯТ;
· разработка проектной и конструкторской документации на оборудование для обращения с дефектными чехлами и некондиционными ОТВС;изготовление и испытание технологического оборудования для обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ;
· разработка технологической и разрешительной документации, а также документации в обоснование технической и экологической безопасности при обращении с кондиционным ОЯТ, дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ в БСХ с применением разработанного и модернизированного оборудования;

2.3 Стадийность (этапы)
       Работы выполняются в один этап.
Содержание и сроки выполнения работ.
	№
п/п
	Основное содержание работ
	Сроки начала и окончания работ

	1
	Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.1
	Разработка проектной документации по модернизации технологического оборудования для обращения с кондиционным ОЯТ.

	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.2
	Разработка проектной документации на комплекс технологического оборудования для обращения с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ
	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.3
	Разработка проектной документации и обоснование модернизированных выемных частей ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналов ОТВС АЛФ для обеспечения возможности транспортирования выгруженного из емкостей БСХ некондиционного ОЯТ морским и железнодорожным транспортом.
	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.4
	Корректировка «Транспортно-технологической схемы выгрузки и вывоза ОЯТ, хранящегося в ячейках БСХ ПВХ губы Андреева до размещения контейнеров на площадке ФГУП «Атомфлот», включая промежуточное хранение на накопительной площадке ТУК ПВХ гб. Андреева (временное хранение на НП ТУК ФГУП «Атомфлот») рег. № 111.4177. по учёту ОАО НИКИЭТ (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2)
	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.5
	Разработка и согласование технологического регламента по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ в отделении губа Андреева СЗЦ "СевРАО" (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2)

	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.6
	Разработка и согласование технического обоснования безопасности при выполнении работ по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ на территории отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО" (по вариантам 1,2 ( см. п.5.2)

	С момента заключения договора - 25.11.2014

	1.7
	Разработка и согласование специальных условий по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) из БСХ отдел ения губа Андреева  СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" на ФГУП "ПО "Маяк"
	С момента заключения договора – 25.11.2014


Раздел 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
        Рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ из блоков сухого хранения:
Вариант 1: Выгрузка выполняется по штатной схеме на основе созданной инфраструктуры,  а именно зданий 153, 151, портального крана на технологическом пирсе, т/х «Россита».
Вариант 2: (для кондиционного ОЯТ) Выгрузка выполняется без применения инфраструктуры зданий 153, 151 с использованием автокрана г/п 200т. Перечехловка ОЯТ выполняется в посту загрузки емкости 2А БСХ. Погрузка чехлов с ОЯТ в контейнер ТУК 18 (ТУК 108/1) производится в посту загрузки т/х «Серебрянка»
Для обеспечения подготовки к выгрузке отработавшего ядерного  топлива из блока сухого хранения в губе Андреева необходимо выполнить работы, указанные далее:
3.1 В рамках разработки проектной  документации по  модернизации технологического оборудования для обращения с кондиционным ОЯТ, включая оборудование для демонтажа секций над ячейками с чехлами необходимо выполнить следующее:
· подготовить и выпустить техническую справку по состоянию оборудования (для обращения с кондиционным ОЯТ), требующего модернизации;
· разработать техническое задание (ТЗ) на модернизацию и восстановление технологического оборудования;
· разработать технический проект (ТП) на модернизируемое оборудование согласно ТЗ;
· разработать РКД на модернизированное оборудование на основании ТП и программу и методики испытаний данного оборудования.
3.2 В рамках разработки проектной документации на комплекс технологического оборудования для обращения с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ необходимо выполнить следующее:
· подготовить техническую справку о номенклатуре ОЯТ и чехлах хранения, находящихся в емкостях БСХ
· разработать ТЗ на проектирование комплекса указанного оборудования;
· разработать ТП на комплекс оборудования согласно ТЗ;
· разработать РКД на комплекс оборудования на основании ТП и программу, и методику испытаний оборудования.
3.3 В рамках разработки проектной документациии обоснования, модернизированных выемных частей ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналов ОТВС АЛФ для обеспечения возможности транспортирования выгруженного из емкостей БСХ некондиционного ОЯТ морским и железнодорожным транспортом необходимо выполнить следующее:
· разработать ТЗ на проектирование модернизированной выемной части (герметичный пенал) ТУК-18 (ТУК-108/1);
· разработать ТЗ на проектирование спецпенала для некондиционных ОТВС АЛФ;
· разработать ТП модернизированной выемной части ТУК-18 (ТУК-108/1) согласно ТЗ;
· разработать ТП спецпенала для некондиционных ОТВС АЛФ согласно ТЗ;
· разработать РКД, РЭ и проекты паспортов на модернизированную выемную часть (герметичный пенал) ТУК-18 (ТУК-108/1) и спецпеналдля некондиционных ОТВС АЛФ в соответствии с ТП.
· разработать программы и методики испытаний модернизированной выемной части ТУК-18 (ТУК - 108/1) и спецпеналадля некондиционных ОТВС АЛФ;
· выполнить расчеты обоснования модернизированных выемных частей и спецпенала для АЛФ и получить соответствующие экспертные заключения о безопасности транспортирования в составе измененной упаковки ТУК-18 (ТУК-108/1);
· выполнить подготовку заявок и получить сертификаты-разрешения для модернизированных упаковок ТУК-18 (ТУК-108/1).
3.4 Выполнить корректировку «Транспортно-технологической схемы (ТТС) выгрузки и вывоза ОЯТ, хранящегося в ячейках БСХ в ПВХ губы Андреева до размещения контейнеров на площадке ФГУП «Атомфлот» (разработана ОАО НИКИЭТ рег. №111.4177), с учётом временного хранения на накопительных площадках ТУК ПВХ гб. Андреева и ФГУП «Атомфлот», при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.
3.5 Разработать технологический регламент по обращению с кондиционным и некондиционным ОЯТ в отделении губа Андреева СЗЦ "СевРАО",при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.
3.6 Разработать и согласовать техническое обоснование безопасности при выполнении работ по обращению с кондиционным и кондиционным ОЯТ на территории отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО", при этом рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ.
3.7 Разработать и согласовать специальные условия по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) из БСХ отделения губа Андреева СЗЦ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" на ФГУП "ПО "Маяк".
Раздел 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
БСХ ОЯТ в отделении губа Андреева был построен в период 1983 - 1986 гг. на базе неиспользуемых емкостей ЖРО в связи с аварийным состоянием штатного хранилища ОЯТ в здании 5 и необходимостью его разгрузки. В состав БСХ входят 3 ёмкости: 2А, 2Б, 3А. Хранение чехлов с ОТВС осуществляется в вертикальных ячейках (стальные трубы) различного диаметра, размещенных в бетонном массиве ёмкостей. По проектным данным вместимость БСХ составляет 3611 ячеек
ОТВС размещены в чехлах типа 21, 22, 22М (ОТВС ВВР АПЛ первого поколения), 24 и 24М (ОТВС АПЛ ВВР второго поколения),  25 (ОТВС а/л «Ленин) В чехлах предположительно могут находиться как кондиционные ОТВС, так и некондиционные (с различным типом дефектов, в том числе заклиненные сборки). Наряду с этим часть ячеек  БСХ в емкостях 2Б, 3А, по предварительной оценке, заполнены водой, которая находится на разном уровне от дна. 
Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
5.1 Основные требования к выполнению работы
5.1.1 Модернизация (адаптация) технологического оборудования должна быть выполнена на основании исходных данных о состояния оборудования, полученных от владельцев и проектантов перегрузочного оборудования.
Проектирование оборудования для обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ должно предусматривать следующие стадии: разработка отдельных технических заданий, технических проектов и РКД. Все виды конструкторских документов должны быть выполнены в соответствии с требованиями ЕСКД по ГОСТ 2.102-86. Документация на стадии ТП должна быть согласована в надзорных органах с выдачей соответствующих заключений.
5.1.2 При разработке технологической и разрешительной документации для обеспечения работ на территории отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» по выгрузке из емкостей БСХ ОЯТ, загрузки его в транспортный контейнер и последующей подготовки контейнера к транспортированию на переработку должны быть учтены следующие требования:
· Рассматриваются два варианта выгрузки ОЯТ из блоков сухого хранения:
Вариант 1: Выгрузка выполняется по штатной схеме на основе созданной инфраструктуры,  а именно зданий 153, 151, портального крана на технологическом пирсе, т/х «Россита».
Вариант 2: (Для кондиционного ОЯТ) Выгрузка выполняется без применения инфраструктуры зданий 153, 151 с использованием автокрана г/п 200т. Перечехловка ОЯТ выполняется в посту загрузки емкости 2А БСХ. Погрузка чехлов с ОЯТ в контейнер ТУК 18 (ТУК 108/1) производится в посту загрузки т/х «Серебрянка».
· транспортно-технологическая схема должна содержать укрупненное описание всего технологического процесса обращения с ОЯТ, предусматривающего поканальную выгрузку ОТВС из чехлов находящихся в ячейках хранилища, загрузку в подготовленные чехлы с последующей их загрузкой в ТК-18 (ТК-108/1) для отправки в ФГУП «ПО «Маяк» для последующей переработки, с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности по двум вариантам:
· технологический регламент должен содержать: описание и анализ объекта, на котором предусматривается выполнение работ, технологическую последовательность обращения с кондиционным и некондиционным ОЯТ с применением разработанного и имеющегося штатного оборудования по двум вариантам, описание применяемого оборудования и его назначения, мероприятия по выполнению условий ядерной и радиационной безопасности, определение трудозатрат и дозовых нагрузок на персонал при выполнении работ, мероприятия по обеспечению безопасности в нештатных и предаварийных ситуациях;
· техническое обоснование безопасности должно содержать: сведения об эксплуатирующей организации, общее описание объекта, краткое описание технологической схемы обращения с ОЯТ и используемое оборудование по двум вариантам, обоснование ядерной и радиационной безопасности в условиях нормальной эксплуатации и в предаварийных условиях при обращении с кондиционным и некондиционным ОЯТ;
· специальные условия по вывозу кондиционного и некондиционного ОЯТ в ТУК-18 (ТУК-108/1) должны содержать сведения о номенклатуре поставляемого на переработку ОЯТ, упаковочных комплектах, транспортных средствах и содержать требования, предъявляемые к их техническому состоянию, а также к транспортно-технологическим операциям с некондиционным ОЯТ при подготовке их к отправке и транспортировании на ФГУП «ПО «Маяк», к составу и порядку оформления сопроводительной документации
Разработанная технологическая и разрешительная документация должна быть согласована в надзорных органах в установленном порядке.
При разработке проектной и технологической документации, относящейся к обеспечению работ по обращению с дефектными чехлами и некондиционным ОЯТ, должны быть максимально учтены примененные технологические подходы и решения, опробованные конструкции разработанного оборудования и полученный опыт при выполнении работ по обращению с дефектными чехлами и выгрузке некондиционного топлива АПЛ из сооружения 30 (хранилища ОЯТ) отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО».
Требования к исполнителю работ:
Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 18 503 355,00 рублей.

5.2 Используемая нормативная документация.
При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:
· НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);
· СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;
· СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002). Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами;
· НП-061-05. Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии;
· НП-063-05. Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла;
· НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности;
· НП-038-02. Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников;
· НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов
· ПБЯ 06-00-96. Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерно-опасных делящихся материалов.
Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.
Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды
При разработке документов согласно настоящего ТЗ должно быть учтено обеспечение максимально возможной степени экологической безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:
· ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
· ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;
· РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
· Правила противопожарного режима в РФ.

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
· СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;
· СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
· СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
· СанПиН 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления»;
· НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ЖРО. Требования безопасности».
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование ТРО. Требования безопасности».
· НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ»;
· НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».
· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие требования»;
· НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;
· [bookmark: _GoBack]РД 5.90.2532-87 «Правила по обращению с радиоактивными отходами»;
· «Концепция экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004;
Раздел 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Сроки выполнения работ: 
начало – с даты подписания договора;
окончание - не позднее 25 ноября 2014 года.
Раздел 9 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Отчетные документы:
- Акт выполненных работ;
- Акт приемки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;
- Разработанная документация в электронном виде 02 экз.;
- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.
Раздел 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиям нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Разработка проектно-конструкторской и разрешительной документации для обеспечения выгрузки отработавшего ядерного топлива из блоков сухого хранения отделения губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».
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