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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Разработка проектной и рабочей документации на временную площадку промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 и временный подъездной путь к сооружению № 3 с устройством временной площадки под кран DEMAG «TEREX AC 200-1» у сооружения     № 3 на территории отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	     1. В проектной и рабочей документации должны быть разработаны:

     1.1 Устройство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16.  
     1.2 Устройство временных технологических площадок у сооружения № 16. 
     1.3. Устройство временного подъездного пути к сооружению № 3. 
     1.4. Устройство временных технологических площадок у сооружения № 3. 
     1.5. Устройство водоотвода и специальной канализации химических стоков.
     1.6. Раздел «Вывод из эксплуатации временных сооружений». 
            Проектная и рабочая документация изготавливается в 4-х экземплярах на бумажном и 1 экземпляр на электронном носителе. 

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, б. Крашенинникова. 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 22 градуса С;

Абсолютный минимум температуры – минус 32 градуса С;
Температура воздуха теплого периода года обеспеченностью 0,98 + плюс 19 градусов С;

Абсолютный максимум температуры + плюс 29 градусов С;
Средняя месячная температура самого холодного месяца (январь), - минус 7,0 град С;
Средняя месячная температура самого теплого месяца (август), - плюс 13,2 град С;
Средняя годовая температура, - минус 2,6 град С;

Количество осадков составляет 700 … 1600 мм в год; 
Уровень залегания грунтовых вод не превышает 1 … 3 м;

Сейсмичность района площадки (по картам ОСР-97 – В, С) - 10 баллов.

Ветровой район – VI. Тип местности – А. Снеговой район VII.

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 – 480 кг/м2.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	   3.1.1.Технические требования к временной площадке промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16.
           Временная площадка промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16 должна иметь:

- твердое бетонное покрытие со специальным мастичным или другим гидроизолирующем слоем, исключающем вымывание радиоактивных загрязнений за пределы площадки и обеспечивающее возможность проведения дезактивации;

- бетонную отбортовку с гидроизолирующим слоем для локализации возможных загрязнений на площадке.
- наблюдательные скважины;

- промежуточный контрольный сборник для талых и дождевых вод, а также дезактивирующих растворов и обмывочных вод;

- удобные подъездные пути, имеющие твердое покрытие;

- средства пожаротушения.

   3.1.2. Технические требования к временным технологическим площадкам у сооружения № 16.
          В зоне контролируемого доступа сооружения № 16 необходимо предусмотреть:

- временную площадку промежуточного хранения контейнеров с ТРО, которая должна быть рассчитана на восприятие постоянных нагрузок от заполненных контейнеров 2,5 т/м2 и переменных нагрузок от автотранспорта с нагрузкой на опору 40 т/м2;
- временную площадку для размещения технологической оснастки, демонтируемых строительных конструкций и контейнеров со строительным мусором, которая должна быть рассчитана на восприятие постоянных нагрузок: в зоне расположения технологической оснастки 0,8 т/м2 и в зоне расположения контейнеров 2,5 т/м2, а также в зоне размещения контейнеров - переменных нагрузок от автотранспорта с нагрузкой на опору 40 т/м2;

- временную площадку для размещения модульных конструкций технологического оснащения, которая должна быть рассчитана на восприятие постоянных нагрузок от сооружений 0,75 т/м2 и переменных нагрузок от автотранспорта с нагрузкой на ось 5,0 т/м2.
3.1.3. Технические требования к временному подъездному пути к сооружению № 3.
       Временной подъездной путь к сооружению № 3 должен быть рассчитан на восприятие переменных нагрузок от автотранспорта с нагрузкой на опору 40 т/м2. 
3.1.4. Технические требования к временным площадкам сооружения № 3.
1. Временная площадка под автокран. Вес автокрана с грузом до 200 т, нагрузка на опору 40 т/м2.

2. Временная площадка расположения контейнеров с ТРО, контейнеров со строительным мусором, первичных упаковок и маневрирования автотранспорта (контейнеровоза). Постоянная нагрузка 2,5 т/м2, временная от оси автотранспорта - 12 т/м2.

3. Временная площадка под КПСОТ. Постоянная нагрузка от сооружения - 0,75 т/м2, временная нагрузка от оси автотранспорта - 12 т/м2.

4. Временная площадка под размещение технологического оборудования. Постоянная нагрузка 1,0 т/м2.

5. Временная площадка под демонтированные строительные конструкции. Постоянная нагрузка 0,75 т/м2.

    Временные площадки со стороны склона (№ 3, 4 и 5) по периметру должны быть окружены рвом, препятствующем поступлению воды с окружающей местности. 
     Схемы работ приведены в Приложениях 1-3. 

	Подраздел 3.2 Требования к срокам выполнения работ

	Срочное проектирование


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Проектная и рабочая документация:

     1.1 Строительство временной площадки промежуточного хранения ТРО у сооружения № 16.  

     1.2 Строительство временных технологических площадок у сооружения № 16. 

     1.3. Строительство временного подъездного пути к сооружению № 3. 

     1.4. Строительство временных технологических площадок у сооружения № 3. 

     1.5. Строительство водоотвода и специальной канализации химических стоков.
     1.6. Раздел «Вывод из эксплуатации временных сооружений». 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	В соответствии с действующими нормами и правилами.


РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 15 декабря 2014 года.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик передает Заказчику 2 (два) оригинальных комплекта проектной и рабочей документации (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Заказчик направляет полученную проектную и рабочую документацию на рассмотрение и согласование в ФМБА и ГК «Росатом». Подрядчик выполняет за свой счет доработку проектной и рабочей документации по замечаниям согласующих органов (ФМБА и ведомственная экспертиза ГК «Росатом»).

После получения согласования ФМБА и ГК «Росатом» Подрядчик передает Заказчику проектную и рабочую документацию в 4-х экземплярах и 1 экземпляр на электронном носителе.

Доставка отчетной документации Заказчику осуществляется отправкой корреспонденции экспресс-почтой по адресу: 690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А. Доставка осуществляется силами и за счет Подрядчика.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан вносить все необходимые изменения в проектную и рабочую документацию для получения санитарно-эпидемиологического заключения в территориальном органе ФМБА РФ и согласования в ГК «Росатом».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	 Проектную и рабочую документацию представлять на бумажном носителе в 4-х экземплярах и на электронном носителе. Сопровождение согласования проектной и рабочей документации с внесением изменений в разработанную проектную и рабочую документацию.


РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

        - лицензия на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях согласно пунктам 29, 30 приложения к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2000 года № 471.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	Схема расположения временных технологических площадок у сооружения  № 16.
	  1

	2.
	Схема расположения временного подъездного пути к сооружению № 3.
	1

	3.
	Схема расположения временных технологических площадок у сооружения   № 3.
	1

	 4
	Книга 1.
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях. 
	8

	 5
	Топографические планы 1:500
	5

	 6
	Книга 2. 
Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
	26

	 7
	Книга 3.
Отчет об инженерно-экологических изысканиях.
	139


Приложения №№ 1-7 представляются Заказчиком Подрядчику после заключения Договора.
5

