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ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ С.В. Егоров


Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
1. Название (тема) работы: «Подготовка материалов для корректировки проекта ВЭ и ООБ ВЭ блоков №1 и 2 Нововоронежской АЭС по результатам экспертизы в НТЦ ЯРБ».

2. Основание для заключения договора: 

· Решение ОАО «Концерн Росэнергоатом» Р-220/13 от 24.07.2013 о корректировке программы мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций    ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2012 году, п.1.3.15;
· План мероприятий ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» № 92/13.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: «05» декабря 2013г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Цель работ. 

      Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме:

      - подготовки материалов для ответов на замечания и рекомендации комиссии Ростехнадзора (акт от 08.02.2013 №08-А-2/2013-01) и экспертного заключения НТЦ ЯРБ №ДНП-5-2343-2013 на получение лицензий на вывод из эксплуатации              энергоблоков №1 и 2  Нововоронежской АЭС;

     -  подготовки проектов извещений об изменении и материалов для корректировки проекта ВЭ и ООБ ВЭ блоков №1 и 2 Нововоронежской АЭС.
6. Исходные данные для проведения работ.
- Проект «Вывод из эксплуатации блоков 1 и 2 Нововоронежской АЭС»                         (с изменением 1), инв. №1709П-1735П, 2006П, 2007П;
- Нововоронежская АЭС блоки 1 и 2 «Отчет по обоснованию безопасности при выводе из эксплуатации», инв. № 2219П, (версия 1);
- Экспертное заключение НТЦ ЯРБ №ДНП-5-2343-2013;
- Акт комиссии Ростехнадзора от 08.02.2013 №08-А-2/2013-01.

      Документы предоставляются по запросу Исполнителя, после заключения договора.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен:  

    - провести анализ замечаний по акту комиссии Ростехнадзора от 08.02.2013                №08-А-2/2013-01 и экспертному заключению НТЦ ЯРБ №ДНП-5-2343-2013;  
    - составить сводный перечень замечаний; 

    - подготовить материалы для ответов на замечания и рекомендации экспертов НТЦ ЯРБ и комиссии Ростехнадзора;
           - подготовить проекты  извещений об изменении и материалы для корректировки проекта ВЭ и ООБ ВЭ блоков №1 и 2 Нововоронежской АЭС по результатам экспертизы в НТЦ ЯРБ.
      Материалы корректировки проекта ВЭ и ООБ ВЭ 1, 2 блоков Нововоронежской АЭС должны соответствовать НП-012-99 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блоков АЭС», а также другим федеральным нормам и правилам, в области использования атомной энергии.  

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Нововоронежская атомная станция, энергоблоки №1 и 2.
9. Отчетные материалы.

Ежемесячно Заказчику предоставляется «Отчет о ходе работ» содержащий перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) 

По завершении работы исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему материалов для подготовки ответов на замечания и рекомендации экспертов НТЦ ЯРБ и комиссии Ростехнадзора и проекты извещений об изменении для корректировки проекта ВЭ и ООБ ВЭ блоков 1 и 2 Нововоронежской АЭС в одном экземпляре на бумаге и в электронном виде в формате word и tif.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12».
Директор по планированию и проектам                                              В.М. Мешков

Главный инженер проекта                                                                     О.А. Махнюк

