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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Монтаж высоковольтного электротехнического оборудования 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2014 г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	2.2.1. Перечень помещений:
· Помещение ГРУ-2 6 кВ.
2.2.2.  Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. цена на материалы указывается в рублях;
2.2.3. Подготовительные работы:
· Разработка графика выполнения работ;
· Корректировка проектных решений по согласованию с Заказчиком и автором проекта (при необходимости);
· Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком.
2.2.4.  Электромонтажные работы:
· Выполнение демонтажных работ масляного выключателя МГГ-10 в яч.34 вместе с рамой, приводом и шкафом управления в соответствии с ведомостью объемов работ №2;
· Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UHJ-1269-SC «ГРУ-2 (VII секция) ячейка №34. Конструкции металлические»;
· Выполнение работ по защите строительных конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UEP-1102-RP «Антикоррозионная защита металлоконструкций»;
· Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ по монтажу электрооборудования в соответствии с чертежами №1350.12.38.A-30UHJ-1745-ED «Турбоагрегат №8. Конструктивно-монтажные чертежи ячейки №34 в ГРУ-2 6 кВ».
2.2.5.  Пусконаладочные работы:
· проведение пусконаладочных работ смонтированного электрооборудования ячейки №34 в соответствии с ведомостью объемов работ №1;
· разработка исполнительной документации.




	
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР и программы ПНР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Для оснащения ячейки №34 ГРУ-2 в соответствии с проектными решениями должен применяться генераторный вакуумный выключатель типа 3АН38 со следующими техническими характеристиками:
- Mexaнический pecypc - 10000 циклов BO;
- Моторный привод;
- Кривошипная рукоятка;
- Ручное электрическое включение;
- Блок-контакты – 12НР+12НЗ;
- 64-полюсный разъем;
- Блокировка от "прыганья" (Antipumping);
- Счетчик коммутационных циклов;
- Сигнал и индикация "Пружина взведена".
В части воздействия климатических факторов внешней среды выключатель должен соответствовать исполнению У, категории 3 согласно ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 и должен быть предназначен для эксплуатации при условиях:
1) высота установки над уровнем моря до 1000 м;
2) верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружающего воздуха равно плюс 40°С;
3) нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 25°С.
Выключатель предназначен для работы в операциях "О" и "В" и в цикле О-180с-ВО-180с-ВО.
Конструкция вакуумного выключателя должна иметь следующие технические параметры:
	Наименование параметра
	Норма

	1. Номинальное напряжение, кВ
	17,5

	2. Межполюсное расстояние, мм
	275

	3. Номинальный ток, А
	4000

	4. Номинальный ток отключения при КЗ, кА
	63

	5. Номинальная продолжительность короткого замыкания, с
	3

	6. Апериодическая составляющая в % от номинального тока отключения при КЗ
	65

	7. Несимметричный ток отключения, кА
	86

	8. Ток электродинамической стойкости, кА
	173

	9. Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
	110

	10. Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ
	50

	11. Время взвода пружины для электропривода, с, не более
	15

	12. Ошибка в синхронизации полюсов, с, не более
	0,002

	13. Собственное время отключения, с, не более
	0,06

	14. Собственное время включения, с, не более
	0,075

	15. Номинальное напряжение постоянного тока моторного привода, электромагнита привода и расцепителей рабочего тока, В
	220

	16. Мощность потребления расцепителей, Вт
	

	- включающий электромагнит 3YA15 10
	140

	- 1-й расцепитель рабочего тока (без накопителя энергии) 3YA15 10
	140

	- 2-й расцепитель рабочего тока (с накопителем энергии) 3YA11 01
	70

	17. Масса выключателя, кг, не более
	320




	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
-	МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
-	СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	- Ведомость объемов работ №1 на выполнение пусконаладочных работ  силового электрооборудования ГРУ-2 6 кВ;
- Ведомостью объемов работ №2 на выполнение демонтажных работ  силового электрооборудования ГРУ-2 6 кВ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.
- Вакуумные выключатели должны иметь сертификат соответствия выданный Ассоциацией предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ.
- Все оборудование должно быть новым, не восстановленным, не ранее 2015 года выпуска.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	1350.12.38.A-30UHJ-1745-ED
	 Турбоагрегат №8. Конструктивно-монтажные чертежи ячейки №34 
в ГРУ-2 6 кВ
	2

	2
	1350.12.38.A-30UHJ-1745-ED.Z
	 Турбоагрегат №8. Конструктивно-монтажные чертежи ячейки №34 
в ГРУ-2 6 кВ. Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	4

	3
	1350.12.38.A-30UHJ-1745-ED.B1
	Турбоагрегат №8. Конструктивно-монтажные чертежи ячейки №34 
в ГРУ-2 6 кВ. Опросный лист на вакуумный генераторный выключатель типа 3АН38
	2

	4
	1350.12.38.A-30UHJ-1745-ED.B2
	Турбоагрегат №8. Конструктивно-монтажные чертежи ячейки №34 
в ГРУ-2 6 кВ. Опросный лист на разъединитель типа РВР(З)-10/4000 М У3
	2

	5
	1350.12.38A-30UHJ-1269-SC 
	ГРУ-2 (VII секция) ячейка №34. Конструкции металлические
	1

	6
	1350.12.38A-30UEP-1102-RP 
	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	14






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало: с даты заключения договора
[bookmark: _GoBack]Окончание: 29 апреля 2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.
Работы по монтажу оборудования выполняются в действующих электроустановках, вблизи оборудования, находящегося под напряжением 6 кВ, в стесненных условиях.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию.
Гарантийный срок на соответствие выполненных работ требованиям НТД и установленное оборудование не менее 3 (трех) лет с момента включения в работу. Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок, не превышающий 24 часа.
Исполнитель обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Исполнитель в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Исполнителем. В случае если Исполнитель не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Исполнителя. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Исполнитель должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- ПОТЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»        утв. 24.07.2013 г.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Исполнителя, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Исполнителя актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
«Правила устройства электроустановок» действующее издание;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Чертежно-техническая (проектная) и исполнительная документация, руководство пользователя предоставляется на русском языке, на бумажном носителе в 3 экземплярах и на электронном носителе в формате dwg.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГРУ
	Главное распределительное устройство



