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Договор № 
	г. Самара
	                                                             «  »           2014 г.

	
	


Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора. Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО Колычева В.В., действующего на основании положения об отделении и доверенности №113/ф-12 от 09.12.2013, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________ __________., действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, по итогам размещения заказа (Протокол __________ от ______.), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Определения
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией,  на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в запросе предложений   и  документации о запросе предложений).
б) «Несоответствие» - любые несоответствия результата Работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата Работ, которые делают качество Работ ненадлежащим.
в) «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой, графической и расчетной форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, исходные технические требования к оборудованию, Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, а также консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов. 
г) «Рабочая документация» - совокупность документов в текстовой форме, рабочих  чертежей, спецификаций материалов, оборудования и изделий, локальных смет, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации  на данный Объект.
д) «Работы» - комплекс работ, по разработке проекта усиления строительных конструкций здания, при необходимости корректировка и сопровождение Проектной и Рабочей документации,  утверждение документации, необходимой для выполнения Работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора.
е) «Результаты работ» - полученная по итогам выполнения работ Проектная и Рабочая документация, согласованная с Заказчиком и иные  документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами. 
ж) «Объект» - Административное здание с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенное по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет. (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
з) «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.
 Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными силами выполнить Работы по разработке проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), и другим действующим нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной и Рабочей  документации.
2.3. Сроки выполнения Работ:
Начало работ – дата подписания договора. 
Окончание  работ – не позднее 25.12.2014 г.
Цена Договора и порядок расчётов 
3.1. Цена Работ по Договору на основании Сметного расчета (Приложение №3 к Договору) составляет ___________ рублей (______________________), в том числе НДС 18%- _______________ рублей (________________________________________).
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных законом. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в течение 10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора и  подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 12 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Права и обязанности сторон
4.1.  Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы собственными силами в полном соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору)
4.1.2. Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Договором  сроки.
4.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.
Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной Проектной  и Рабочей документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.
4.1.4. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную и Рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.
4.1.5. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с  Заказчиком изменения в Проектную и Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую цену.
4.1.6. В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять Проектную и Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.
4.1.7. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.1.8. Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.
4.1.9. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную Проектную и Рабочую документацию  по настоящему Договору.
4.1.10. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках запроса цен (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4.1.11. Подрядчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта. 
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком  документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости 

его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.
4.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
4.2.3. Требовать от Заказчика предоставления исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ.
4.3.2. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
4.3.3. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Договора.
4.3.4. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и, требованиям, изложенным в  Задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору), действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации. Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.
4.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.
4.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.
5. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ
5.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с утвержденным Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору)
5.2. Вся Проектная и Рабочая документация по настоящему Договору разрабатывается и  представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта.
5.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Проектной и Рабочей документации по Договору и получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ  и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт сдачи-приемки  выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Проектной и Рабочей документации, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 2.2 Договора, и прочим положениям Договора.
5.4. Если Проектная и/или Рабочая документация (равно как и ее части) будет признана Заказчиком некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку Проектной и/или Рабочей документации за свой счет в разумные сроки.
 5.5. После приемки Заказчиком откорректированной Проектной и Рабочей документации Подрядчик передает Заказчику 4 (Четыре) оригинальных комплекта разработанной Проектной и Рабочей  документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
5.6. Датой окончания работ по Договору является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.7. Подрядчик предоставляет Заказчику (в отсканированном виде в форматах TIF) использованные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в Проектной и Рабочей документации по его запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней.
5.8. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Проектную и Рабочую документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Проектную и Рабочую документацию, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Проектной и Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.
5.9. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 
5.10. Согласование Проектной и Рабочей документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Проектной и Рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.
5.11. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком Проектной и Рабочей документацией, даже в случае, если Проектная и Рабочая документация была согласована Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной и Рабочей документации. При обнаружении недостатков в Проектной и Рабочей документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить  выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
6.3. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных Работ, а также выплатить штраф в размере 10 % от цены невыполненных Работ.
6.4. В случае обнаружения после сдачи результатов Работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, Исходным данным, а также требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, а также уплатить штраф в размере 8% (восьми процентов) от цены некачественно выполненных Работ.
6.5. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных  Договором,  Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены невыполненной в срок  Работы за каждый день просрочки.
6.6. В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленные в статье 3 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. 
6.7. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.
6.8. Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.9. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.
6.10. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Рабочей документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2014 г. 
8.2. Все обязательства Подрядчика по настоящему договору должны быть выполнены в срок до 10 декабря 2014 года.
8.3. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 
9. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
9.2. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10. Прочие условия
10.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.
10.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
10.3. Уступка права (требования) по Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.
10.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.7. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
	Приложение № 1 – Задание на проектирование; 
            Приложение № 2  - Техническое задание; 
	Приложение № 3 – Сметный расчет № 1
11. адреса и банковские реквизиты СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «РосРАО»
Юр.адрес:119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24
р/сч: 40502810600240014153 
в филиале ОАО БАНК ВТБ  г.Н.Новгород
к/сч: 30101810200000000837
БИК: 042202837
ИНН/КПП 4714004270/631645001
Самарское отделение
Филиала «Приволжский территориальный 
округ» ФГУП «РосРАО»
 Адрес: 
	ПОДРЯДЧИК:
_________________________           
Юр. адрес: ____________________
Почтовый адрес:_______________ 
ИНН __________  КПП _________
р/сч. __________________
к/сч. __________________
БИК _________________
ОГРН ________________
ОКПО ______________
Тел./факс ____________
Е-mail: _______________




12. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:	                                                         	ПОДРЯДЧИК:

________________/ __________/                    	______________
м. п						               	   м.п.
























Приложение №1  к Договору 
от                         №

	ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

	

	

	

Перечень требований
	Содержание требований

	Раздел 1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	1.1.Основание для проектирования
	1.1.1 Технический отчет от 18.12.2011г. ООО «Белая река» Недопустимое состояние строительных конструкций административного здания (категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). Категории технического состояния установлены в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений».

	1.2. Исходно-разрешительные материалы
	1.2.1. Техническое задание на разработку проекта усиления строительных конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
1.2.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок.
1.2.3. Градостроительный план земельного участка.
1.2.4. Технический паспорт  БТИ.
1.2.5. Технический отчет  ООО «Белая река»  Арх. № 081111/62  от 18.12.2011г. «Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения»

	1.3. Основные технико-экономические показатели 
проектируемого объекта
	1.3.1. Административное здание в плане размером 17100×12600 мм 
Площадь застройки:222,4м2
Общая площадь:338,7м2
Первоначальная одноэтажная часть здания  построена в 1964 г., в 2001 г. выполнена реконструкция: пристроена часть первого этажа и  надстроен второй этаж.
1.3.2. За отметку 0,000 принята отметка уровня пола первоначальной одноэтажной части здания.
Количество этажей: 2 этажа. 
Высота этажей:
1-го  - 3,4 м 
2-го -  2,75 м
Отметка конька кровли: +8,800м
Конструктивный тип: 
Совмещенный – бескаркасное здание с опиранием перекрытий на поперечные и продольные несущие кирпичные стены.

	1.4. Вид строительства
	1.4.1. Реконструкция

	1.5. Стадия проектирования
	1.5.1. Разработка проектной документации.
1.5.2.  Разработка рабочей документации.

	1.6. Особые условия строительства
	1.6.1. Место расположения объекта проектирования – Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет
1.6.2. Климатические данные по объекту принять по 
СНиП 23-01-99.

	1.7. Сроки строительства
	1.7.1. Начало – 2015 г.
1.7.2. Окончание – 2015 г.

	1.8. Источник финансирования
	1.8.1. Собственные средства ФГУП «РосРАО»

	1.9. Требования к режиму работы проектируемого объекта
	1.9.1. В соответствии с требованиями эксплуатирующей организации

	РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	2.1. Не требуется

	2.2. Требования к режиму предприятия
	2.2.1. Требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями режима работы эксплуатирующей организации.

	2.3. Требования к выделениям очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия
	2.3.1. Пусковые комплексы и пусковые очереди не предусматриваются. 


	2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам
	2.4.1.Обеспечение соблюдения требований: 
-  Градостроительный кодекс РФ;
-  Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
-  Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений»
-  Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
-  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной и рабочей документации».
2.4.2. Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.
2.4.3. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
2.4.4. Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:
-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
-  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
-  МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта орга-низации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»
2.4.5. Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов.
2.4.6. Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) и природоохранные мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. и другими действующими нормативными документами в Российской Федерации. Раздел ООС должен включать основные результаты разработки проектной и рабочей документаций.
2.4.7. Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001 года с переводом в текущие на момент составления на базе программного комплекса ПК «ESTIMATE» или ПК «ГРАНД-Смета».с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». Сметная документация должна включать в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость.

	2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта
	В соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации  и требования к их содержанию»;


	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Определены в основных санитарно-гигиенических нормативах и правилах.


	2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

	2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта
	Не требуется

	2.9.Требования к составу сдаточной документации
	2.9.1. Количество экземпляров проектной документации-4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.
2.9.2. Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2.9.3. Вид носителя бумажный и электронный на компакт-диске: текстовая часть в форматах WORD и EXCEL, графическая часть в формате DWG, сметная часть в формате программного комплекса ПК «Estimate» или ПК «ГРАНД-Смета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.


	РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требования по выполнению НИР и НИ ОКР
	3.1.1. Не требуется.

	3.2. Требования к составу демонстрационных материалов
	3.2.1. Не требуется.

	3.3.Требования к отправке законченной проектной документации
	3.3.1. Проектная организация обеспечивает доставку проектной документации Заказчику.







ЗАКАЗЧИК:	                                                         	ПОДРЯДЧИК:
Директор Самарского отделения
филиала «Приволжский  территориальный
округ»  ФГУП «РосРАО»


________________/Колычев В.В. /               	______________
м. п						               	   м.п.





















Приложение №2   к Договору 
от                         №


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проекта усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО».

1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
	-  Проект усиления строительных  конструкций здания административного с проходной разрабатывается с целью устранения дефектов строительных конструкций и замены не подлежащих ремонту частей строительных конструкций.
· Разработка проектной документации усиления строительных  конструкций здания административного с проходной.
· Разработка рабочей документации на усиления строительных  конструкций здания административного с проходной. 



2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	2.1 Нормативная база

	1. [bookmark: OLE_LINK7]СП 16.13330.2011 Свод правил. Стальные конструкции.
2. СНиП 2.01.51-90  «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»
3.         Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.
4. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
6. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
7. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Градостроительный кодекс РФ;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 
11. ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
12. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
13. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
14. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

	2.2 Основные технико-экономические показатели объекта

	Исходные данные. Административное здание
	Адрес расположения объекта проектирования: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
Административное здание имеет прямоугольную форму в плане размером 17100×12600 мм (рисунок 1). Первоначальная одноэтажная часть здания в осях «1-3 / А-Б» построена в 1964 г., в 2001 г. выполнена реконструкция: пристроена часть в осях «1-3 / Б-Г», надстроен второй этаж.
Площадь застройки: 222,4м2
Общая площадь: 338,7м2
За отметку 0,000 принята отметка уровня пола в осях «1-2 / Б-В».
Детальное описание конструкций административного здания представлено в таблице 1.
Таблица 1
Описание строительных конструкций административного здания
	1
	Назначение здания
	Административно-бытовой корпус

	2
	Наличие подвала
	Отсутствует

	3
	Наличие тех. этажа
	Отсутствует

	4
	Количество этажей
	2 этажа 

	5
	Высота этажей
	

	5.1
	1-го
	3,4 м 

	5.2
	2-го
	2,75 м

	6
	Конструктивный тип
	Совмещенный – бескаркасное здание с опиранием перекрытий на поперечные и продольные несущие кирпичные стены.

	7
	Фундаменты
	Под наружные стены 
в осях «1-3 / А-Б» ленточные монолитные железобетонные высотой 1290 мм, 
в осях «1-3 / В-Г» ленточные сборные железобетонные из фундаментных блоков ФБС толщиной 500 мм, высотой 1180 мм.
Под внутренние стены ленточные монолитные железобетонные

	8
	Наружные и внутренние стены
	Стены первого этажа в осях «1-3 / А-Б» из керамического полнотелого одинарного кирпича.
Наружные стены в осях «1-3 / Б-Г» до отметки 0,000 из керамического полнотелого одинарного кирпича. Выше стены выполнены из силикатного кирпича по ГОСТ 379. 
Внутренние и наружные поверхности стен оштукатурены и окрашены.

	9
	Перекрытия
	Перекрытие первого этажа  из сборных железобетонные многопустотных плит, в осях «1-2 / Б-В» монолитное железобетонное перекрытие.
Перекрытие второго этажа деревянное.

	10
	Крыша
	Чердачная (раздельная) неутепленная, с неорганизованным водостоком. Кровля выполнена стропильной двускатной с уклоном 15. Покрытие – оцинкованная сталь по дощатому деревянному настилу.
Отметка конька кровли: +8,800м

	11
	Система вентиляции
	Отсутствует.



[image: ]
Рисунок 1 – план первого этажа здания со схемой расположения устроенных шурфов.

Природно-климатические условия
Район расположения обследуемого сооружения характеризуется природно-климатическими условиями, представленными в таблице 2.
Таблица 2 
Природно-климатические условия.
	№№ пп
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Величина
	Шифр документа

	1
	Климатический район
	-
	IIв
	СНиП 23-01-99

	2
	Район по воздействию климата на технические изделия и материалы
	-
	II5
	ГОСТ 16350-80

	3
	Нормативное значение ветрового давления 
(IIIветровой район)
	кПа
	0,38
	СНиП 2.01.07-85 изм.2

	4
	Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (IV снеговой район)
	кПа
	2,4
	

	5
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
	С
	-30
	СНиП 23-01-99


	Срок эксплуатации Объекта не менее 30 лет.

	2.3 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

		Здание Объекта должно быть обеспечено: отоплением, водоснабжением, вентиляцией, канализацией, ливневой канализацией с системой водоотведения, охранной и пожарной сигнализацией. Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию в соответствии с действующими нормами. Точки подключения к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям выдает эксплуатирующая организация по запросу Исполнителя. 
	Технико-экономические показатели Объекта, такие как общее энергопотребление, потребность в водоснабжении и теплоснабжении уточняется на стадии проектирования.
Учесть проектом следующие мероприятия:
Страховочные  и компенсирующие мероприятия.
· разработка страховочных  и компенсирующих ремонтных мероприятий обеспечивающих  устойчивость и пространственную жесткость при постоянных и временных нагрузках (производственные временные нагрузки, снег, ветер, нагрузки, возникающие при эксплуатации) на срок проведения ремонтных работ и в процессе эксплуатации здания.
Водопровод и канализация
· Предусмотреть проектом и  сметой перенос существующих сетей канализации для обеспечения доступа к конструкциям фундамента.
· потребность в водоснабжении уточняется на стадии проектирования.
Электротехническая часть
· предусмотреть сметой демонтаж (перенос) и восстановление существующих линий и антенн связи, электропроводки и других коммуникаций для обеспечения доступа к конструкциям при производстве работ по усилению конструкций,  замене перекрытия и кровли;
· наружное освещение площадки и внутреннее освещение участков должно быть достаточным для проведения работ
· предусмотреть проектом для выполнения ремонтных работ использование автономных источников электропитания.
Решения по обеспечению пожарной безопасности
· не допускается использование в проектных решениях легковоспламеняющиеся материалов, горение которых приводит к образованию, ядовитых веществ и взрывоопасных  воздушных смесей;.
Механизация ремонтных работ
· мероприятия по автоматизации и механизации технологических процессов должны обеспечивать проведение работ оптимальным количеством обслуживающего персонала.
· на Объекте должны максимально использоваться современные технологии, системы и оборудование, выпускаемые серийно, имеющие соответствующий сертификат качества и/или соответствия стандартам и техническим требованиям.
Антикоррозионная защита и тепловая изоляция
· применяемые отделочные материалы должны соответствовать современным технологиям, быть слабосорбирующимими, стойкими к агрессивным средам (спиртовым и щелочным растворам) и обеспечивать коррозионную стойкость конструкционных материалов
· проектом предусмотреть теплоизоляцию и водонепроницаемость внутренних объемов помещений, в которых проводятся работы от окружающей среды

	2.4 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	          Проектирование вести на основании технического отчета проведенного обследования технического состояния здания № 081111/62 от 18.12.2011г. (ООО «Белая река».
         Объемно-планировочные решения Объекта должны предусмотреть возможность объединения логистических схем сообщения (в том числе переходов для персонала) между участками и возможности совместной эксплуатации накопительных и других площадок.
Объемно-планировочные решения Объекта должны обеспечить оптимальные логистические схемы сообщения при производстве работ на Объекте и логистические схемы ненарушающие технологические процессы и режим работы предприятия (ПХРО); 
	 Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.
Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.
Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

	2.5 Требования к организации строительства

	При составлении ПОС учесть требования по режиму работы эксплуатирующей организации.
Учесть ПОС необходимость постоянного функционирования технологического оборудования и аппаратуры, размещенной в помещениях здания, для обеспечения бесперебойной работы предприятия, а также размещение персонала.
Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

	2.6 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	2.6.1 Оценка воздействия на окружающую среду проектируемого объекта, является обязательной частью раздела проектной документации ПМООС. 
2.6.2 Состав и содержание материалов оценки воздействия должны соответствовать законодательству РФ. 
2.6.3 Оценка воздействия проектных решений на окружающую природную среду.
	Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь:
· расчет и оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе реализации проектных решений.
· оценка состава поверхностных сточных вод с территории проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных решений; 
· расчет и оценка видов и объемов отходов, образующихся в процессе реализации проектных решений;
· обращение с отходами и оценка воздействия на окружающую среду объектов накопления отходов.
2.6.4 Расчет и оценка акустического воздействия на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.
2.6.5 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных ситуациях, степень и масштабы воздействия (пространственные границы воздействия и распространения последствий).
2.6.6 Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду.

	2.7 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Требования к режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с действующими нормами и правилами.
Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов;
Предусмотреть проектом и  сметой возведение временных построек для размещения персонала на период строительства, в том числе установку биотуалета.

	2.8 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ.



	2.9 Требования к сметной документации

	Сметную документацию разработать в базовых ценах 2001 года с переводом в текущие на момент составления на базе программного комплекса ПК «ESTIMATE» или ПК «ГРАНД-Смета» с учетом действующей территориальной сметно-нормативной базы.
Сметную документацию выдать на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей в 1-экземпляре 
При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».
Сметная документация должна включать в себя пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость.
Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства».

	2.10 Исходные данные необходимые для проектирования

	Проектирование вести на основании:
-  Технический отчет  ООО «Белая река»  Арх. № 081111/62  от 18.12.2011г. «Обследование технического состояния зданий и сооружений Самарского отделения ».
   - Задание на проектирование  усиления строительных  конструкций здания административного с проходной Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».


3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	3.1 Требования к объемам работ

	На основании результатов обследования технического состояния строительных конструкций проведенных ООО «Белая река» разработать проектную и рабочую документацию по устранению дефектов строительных конструкций, выявленных при обследовании  на  объекте Административное здание (ПХРО) Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Выполнить согласование объема и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.
В соответствии с требованиями  действующей на настоящий момент нормативной документации актуализировать или вновь разработать следующие разделы
- страховочные  и компенсирующие мероприятия.
- технологическая часть;
- архитектурно-строительная часть;
- отопление, вентиляция и кондиционирование;
- водоснабжение и канализация;
- электротехническая часть;
- организация строительства
- сметная документация;
- сводная заказная спецификация;
Документация разрабатывается в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.1101-2009. и Приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации
При необходимости по требованию Заказчика  принимать участие в согласовании разработанной документации в Государственных органах регулирования и надзора РФ.

	3.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	- План выполнения работ.
- Сметная документация.
- ПОС.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Начало работ – дата подписания договора. 
Окончание работ – не позднее 25.12.2014.


5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Выполнить работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.-
Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором.


6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Принятые технологические и конструктивные решения по всем работам должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.


7. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
	Вся документация разрабатывается и передается Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.
Контролю и приемке подлежат:
· полный комплект проектно-сметной документации стадии «ПД», «РД»;
· программа по обеспечению качества проектирования;
· декларация промышленной безопасности
· декларация пожарной безопасности
Проектно-сметная документация (стадия «ПД», «РД») считается разработанной надлежащим образом после согласования с Заказчиком и получения положительного заключения по достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.
Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе CD или USB (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2010 и в формате pdf);
Сдача работы оформляется соответствующим Актом сдачи-приемки, подписанным Исполнителем и Заказчиком


8.	ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ
	 Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.
 Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и «ноу-хау», полученные в рамках настоящей разработки, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.




ЗАКАЗЧИК:	                                                         	ПОДРЯДЧИК:
Директор  Самарского  отделения
филиала «Приволжский  территориальный
округ»  ФГУП «РосРАО»


________________/Колычев В.В. /               	______________
м.п.						               	   м.п.
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ЗАКАЗЧИК:	                                                         	ПОДРЯДЧИК:
Директор Самарского отделения
филиала «Приволжский  территориальный
округ»  ФГУП «РосРАО»


________________/Колычев В.В./               	______________
м.п.						               	   м.п.
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