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	1. Термины,  сокращения и определения

	АО «НИАЭП»
	-
	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

	«ИСУП НИАЭП»
	-
	Информационная система управления проектами при проектировании и сооружении АЭС

	АСКО

ПО

ИС

ТТ

ТЗ

ИБ

ОИТ

Внешняя система
	-
	Модуль «ИСУП НИАЭП». Автоматизированная система управления комплектацией оборудования
Программное обеспечение

Информационная система
Технические требования

Техническое задание

Информационная безопасность
Отдел информационных технологий

Информационная система АО «НИАЭП» или внешних организаций, интегрированная с «ИСУП НИАЭП»


	2. Общие сведения

	2.1. Наименование работ по проекту

	Развитие информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» (далее Система)  и внешних систем.

	2.2. Номер проекта

	1

	2.3. Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту

	Заказчик –АО «НИАЭП».
Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. Сроки выполнения работ

	Срок окончания работ – с даты заключения договора.
Длительность работ – не более 7 мес.

Трудозатраты на выполнение работ (оценочно): 52 чел./месяц.

Даты окончания работ по конкретным этапам определяются в соответствии с календарным планом, приведенным в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

	2.5. Сведения о порядке финансирования работ

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по модификации Системы определяется п.п.6,7 ТЗ, а также договором между Исполнителем и Заказчиком и его приложением - календарным планом.


	3. Назначение и цели развития Системы

	3.1. Цели и назначение развития  Системы

	   Целью модификации системы является дальнейшее развитие  информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП»  и внешних систем в соответствии с бизнес-процессами АО «НИАЭП».


	


	4. Характеристики объекта автоматизации

	

	4.1. Общие сведения о системе «ИСУП НИАЭП»

· Система разработана на основе Информационной системы капитального строительства 4.2. (ИСКС 4.2). Права на систему ИСКС 4.2 принадлежат ООО «ЭСК Центр».

· Ввод в промышленную эксплуатацию – 2009 год.

· Кол-во пользователей в системе – около 2400.

· Кол-во пользователей находящихся в информационной базе в один момент времени – от 50 до 150.

· Наличие интеграций с другими системами – есть («1C:УСО8.2z», «СИО», ПК «АтомСмета 8.0», электронный архив «TDMS 4.0», «Primavera», БД «Каталог оборудования», система Концерна Росэнергоатом «МСО: учет», проектирующие системы «SPE», БД АО «Атомпроект» «Учет РД», БД АО «Атомпроект» «Оборудование»).

· Перечень подразделений компании, подключенных к информационной системе – в настоящий момент в информационной системе подключены все основные подразделения компании.
4.2. Краткие сведения об объекте автоматизации

	4.2.1. Система должна обеспечивать  информационное взаимодействие с внешними системами

	4.2.2. Серверы ПО «ИСУП НИАЭП»:

	· СУБД Oracle EE 10g 10.2.0.4,

· Oracle Application Server EE 10g
4.2.3. Интерфейс системы разработан на Oracle Forms

Экранные формы с частично интегрированными процедурами логики системы представлены в скомпилированном виде. Исходными кодами владеет разработчик системы (см. п. 4.1).

	4.3. Сведения об условиях эксплуатации Системы

	Серверы Системы располагаются в Центральном аппарате АО «НИАЭП».
Доступ к «ИСУП НИАЭП» - авторизованный, ролевой, многопользовательский, функциональный.

	Доступ к Системе предоставляется на основании служебной записки в адрес ОИТ ЦА АО «НИАЭП». Служба ИБ и администратор Системы на основании служебной записки осуществляет подключение сотрудника к Системе, назначение прав и ролей в Системе в рамках функциональных обязанностей подключаемого сотрудника.


	5. Требования к Системе 

	5.1. Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

	5.1.1.1. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.2. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются. 

	5.1.1.3. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы предусматривает возможности для её развития и модернизации. 

Развитие Системы осуществляется на основании требований Заказчика в соответствии с техническими заданиями.

	Развитие и модернизация Системы в целом должна осуществляться в следующих направлениях:

	· развитие функциональности  при изменении/модернизации бизнес- процессов Компании Заказчика;

· развитие функциональности при подключении новых объектов;

	· организация/модификация информационного взаимодействия с иными информационными системами.

	5.1.2. Показатели назначения

	5.1.2.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения Oracle.

	5.1.2.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы  

	Без ограничений.

	5.1.2.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы

	Программный комплекс Системы должен обеспечивать:

	· выполнение функциональных требований к Системе, описанных в Технических требованиях Заказчика;

	· исключение повторного ввода информации, если это не указано в ТТ Заказчика;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· многопользовательский режим работы Системы;

	· продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.3. Требования к надежности

	5.1.3.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении внештатных ситуаций.

	Восстановление Системы при сбоях обеспечивается штатными средствами СУБД Oracle. Сохранность информации при сбоях обеспечивается средствами резервного копирования/архивирования.

	5.1.4. Требования к эргономике и технической эстетике

	Требования к разрабатываемому интерфейсу пользователя должны соответствовать ТТ Заказчика, в том числе:

	· по  времени отклика системы;

	· по поиску информации;

	· по оптимизации интерфейса системы и максимального удобства работы с системой;

	· по унификации расположения управляющих элементов;

	· подтверждениям исполнения критических действий в системе.

	5.1.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

	При модификации Системы действующие правила и принципы защиты информации (хранимой, отображаемой, передаваемой) не должны нарушаться, в том числе:

	· нарушение конфиденциальности;

	· нарушение целостности;

	· нарушение доступности.

	Система должна обеспечивать информационную безопасность как от непреднамеренных или случайных действий, так и от преднамеренных угроз – несанкционированное получение информации и несанкционированная манипуляция данными, ресурсами и самой Системой.

	Информационная безопасность должна строиться на основании применения:

	· авторизации пользователей по логину и паролю;

	· разграничение прав на основании ролей и полномочий;


	5.1.6. Требования по сохранности информации при авариях

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.7. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы при модификации не меняются, т.е. обеспечиваются за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем;

	· систем управления базами данных;

	· базового и прикладного программного обеспечения;

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	5.2. Требования к видам обеспечения

	5.2.1. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.2.1.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Средства СУБД должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

	· единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации («1С:УСО8.2z», «СИО» и пр.);

	· унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации;

	· совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации.

	5.2.2. Требования к лингвистическому обеспечению системы

	    Все интерфейсы конечных пользователей и администраторов Системы должны быть на русском языке. 

	   Руководства и инструкции пользователей и администраторов Системы также должны быть на русском языке.

	5.2.3. Требования к программному обеспечению системы

	5.2.3.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения функций Системы в соответствии с ТТ Заказчика  и реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.


	6. Состав и содержание работ по модификации Системы

	Исходные коды интерфейсных экранных форм и логики системы, привязанной к ним, описание структуры базы данных ИСУП НИАЭП получаются Исполнителем работ самостоятельно у разработчика системы ООО «ЭСК Центр» любым, не противоречащим законодательству РФ способом.
Никаких обязательств по вопросам предоставления исходных кодов системы, описания системы Заказчик перед Исполнителем не несет.
Работы Исполнителя по модификации Системы должны включать следующие этапы и виды работ:

	6.1. Стадии и этапы работ по развитию Системы

	

	№
п/п
	Состав
	Содержание работ

	1.
	Согласование ТТ Заказчика
	Анализ первичных документов, представленных Заказчиком. Разработка Технических решений по модификации действующего ПО.

	2.
	Модификация программного обеспечения Системы
	Выполнение работ по модификации Системы.

	3.
	Приёмка выполненных работ 
	Проведение приёмочных испытаний на тестовом стенде Заказчика по контрольным примерам. Устранение ошибок.

	4.
	Работы в соответствии с Гарантийными обязательствами
	Выполнение работ по гарантийным обязательствам (устранение ошибок ПО, восстановление быстродействия Системы). Гарантийный срок на функционал ПО, разрабатываемый согласно данному ТЗ, а также функционал Системы, изменённый в ходе работ по данному ТЗ, составляет 12 месяцев

	6.2. Перечень выполняемых работ по модификации Системы



	Перечень работ и требования по их выполнению изложены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	Сроки проведения работ должны соответствовать календарному плану выполнения работ в соответствии с Приложением № 2.

	В ходе выполнения работ по модификации Системы должно быть обеспечено:

· Создание рабочей группы для координации работ по договору.
· Проведение совещаний рабочей группы из представителей Заказчика и Исполнителя (при необходимости).
· Заказчик обеспечивает оперативное принятие решений в ходе согласования документации, разрабатываемой в рамках договора. 
· Исполнитель обеспечивает механизмы (структура и ПО) для  взаимодействия систем в соответствии с ТТ Заказчика. Вопросы легитимности передачи лицензионных (ДСП, конфиденциальных и пр.) данных при использовании разработанных механизмов относятся к компетенции Заказчика.



	6.3. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации (стадия, этап, объем проверяемой документации, организация-эксперт)

	· Регламенты, технические спецификации, описание формата-  Исполнитель осуществляет разработку документа (при наличии этого требования в Приложении 1)  и/или согласование  документа с руководителем проекта со стороны Заказчика;




	7. Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему)

	Целью проведения приёмочных испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Приёмочные испытания Системы должны производиться на тестовом контуре Заказчика. 

	Исполнитель, по предварительному согласованию с Заказчиком, вправе выполнить работы досрочно. Заказчик в этом случае досрочно производит приёмку работ. При отсутствии замечаний/ошибок Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки работ  и производит оплату работ в  сроки согласно условиям договора.

	7.2. Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии со следующим порядком: 

	· Исполнитель передает  патчи в ОИТ АО «НИАЭП»  Заказчика для установки на тестовой конфигурации БД «ИСУП НИАЭП»; 

· В связи с требованием универсальности схем БД, передаются скрипты по коррекции ретроспективных данных действующих проектов Системы. Проверка данных осуществляется Заказчиком; 
· Сдача-приемка ПО производится на тестовом стенде Системы Заказчика  на контрольных примерах, разработанных Исполнителем; 

· Исполнитель разрабатывает и вводит на тестовом стенде контрольные примеры на основании требований к функциональности модифицируемого ПО в соответствии с ТЗ к договору;

· Ввод контрольных примеров осуществляется на тестовом стенде;

· ПО сдается рабочей группе Заказчика;

· По результатам приемо-сдаточных испытаний составляется Протокол испытаний с указанием ошибок/замечаний в данных/ПО и сроков их устранения. При отсутствии ошибок (или после устранения) Исполнителем направляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

	Заказчик обеспечивает создание полнофункционального тестового стенда, включая внешние по отношению к «ИСУП НИАЭП»  системы.

	Заказчик обеспечивает проведение изменений в смежных системах (в случае необходимости проведения  таких изменений). 

	Размещение и оснащение техническими и программными  средствами локальных рабочих мест системы производится Заказчиком.  

	Все модифицированные в рамках настоящей работы программные изделия передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде выполняемых кодов, представляемых в электронной форме на стандартном электронном носителе.
Исполнитель при модификации интеграции «ИСУП НИАЭП» с внешними системами обеспечивает выполнение модулями «ИСУП НИАЭП» своих функций.


	8. Требования к документированию

	8.1. Перечень документации, подлежащей разработке

	1. Разработка и согласование технических спецификаций и регламентов (пп.1.2 – 1.4, .7 Приложения 1 к ТЗ)

	Комплект документации, созданный при модификации Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel, Project, Visio, Adobe.

	Документация, предусмотренная в п.1.3.1 Приложения 1 к данному ТЗ, должна быть выпущена в объёме, необходимом как для работы в Системе, так и для её дальнейшей модификации.

	Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам календарного плана договора.


Приложение № 1
Перечень работ и требования по их выполнению для 
модификации «ИСУП НИАЭП» 
1. Модификация ПО АСКС/СЛ для загрузки из ПК «АтомСмета» и отображению ЛСР с пунктами согласно п.4.1 ЧТЗ (Код 12/ИСУП/ТЗ.03/4.5/И).
2. Модификация модуля АСКС.ПСД в части интеграции с ИС АО «Атомпроект».
2.1 При загрузке информации по листам общих данных из БД «Учет РД» на форме документа в поле «Субподрядная организация» вносить контрагента, связанного с пользователем, выполняющим эту загрузку, по связи «Контрагент-Структурное подразделение».

2.2 При загрузке спецификаций (предварительных и  комплектов РД) из интерфейсных таблиц информационного обмена с БДО сторонних организаций на карточке документа устанавливать переключатель «Проектные работы» в положение «Ведутся».

3. Модификация ПО АСКО и интеграционных компонент в соответствии с Приложением 1.1

4. Модификация ПО информационного обмена «ИСУП НИАЭП и ЕОНКОМ в соответствии с Приложением 1.2

5. Модификацию ПО ИСУП в части передачи лотов из ПК «СИО». 
5.1.    Выполнить модификацию ПО интеграции   «ИСУП НИАЭП» и ПК «СИО»  в части передачи информации по лотам в соответствии с  техническими требованиями (Приложение 1.3).

5.2.    Согласовать новую  редакцию Технической спецификации  к «Регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и ПК «СИО».

6. Выполнить модификацию ПО ИСУП и ПО интеграции с ПК «1С: УСО-8.2z». 

6.1.   Модифицировать ПО интеграции с ПК «1С:УСО:8.2z» для загрузки  документов «Реализация товаров и услуг заказчику» на основании действующего Регламента информационного взаимодействия (Код 012/Р2.01/ИСУП/П1).

6.2.     Модифицировать ПО ИСУП и ПО интеграции ПК «1С:УСО:8.2z» в части ввода данных по выполнению ПИР и СМР ( п. 1-11 Приложения 1.4)
6.3.  Согласовать новую редакцию «Регламента информационного обмена/адаптера ИСУП НИАЭП и ПК 1С:УСО» и Технических спецификаций ( п. 12 Приложения 1.4).

6.4.  Разработать Техническое решение на основании технических требований ( п. 13-14 Приложения 1.4). Модифицировать ПО ИСУП и ПО интеграции ПК «1С:УСО:8.2z» загрузки данных по документам складского учета на основании ТР, Регламента и ТС. 
7. Модификация ПО  ИСУП в части обмена данными спецификации между ИСУП и ПК «АтомСмета» .
7.1. Разработать и согласование новую редакцию Технической спецификации по интеграционному обмену данными заказной спецификации между  ПК «АтомСмета»  и ИСУП НИАЭП.

7.2. Выполнить модификацию  ПО  АСКО  в части формирования файла формата XML для  загрузки в ПК «АтомСмета» в соответствии с техническими требованиями  (Приложение 1.5).
7.3. Выполнить модификацию ПО загрузки локальных смет с учетом правил распределения стоимости пунктов сметы на строки спецификаций.
8. Разработка новой редакции эксплуатационной документации:

Разработка новых редакций «Руководств пользователей» по модулям АСКО, АСВД, АСУС, АСКС/СЛ в соответствии с модифицируемым/разрабатываемым функционалом.
Приложение 1.1
Модификация  модуля  АСКО.
1 Модифицировать ПО в части функционала групповой операции установки/снятия признаков «Сметная привязка не требуется», «Код РТМ не требуется» для строк спецификации (строк задания заводу):

1.1 Обеспечить возможность установки и отмены режима выполнения групповой операции над строками спецификаций\заданий заводу. Разместить на форме состава кнопку «РЕЖИМ», при нажатии на которую меняется режим работы со строками спецификации. Обеспечить отображение на форме текущего режима: «ГРУППА» или «СТРОКА».
1.2 В режиме «ГРУППА» для каждой строки спецификации дополнительно отображать 2 флага: «Сметная привязка не треб.» и «РТМ/KKS не треб.». По умолчанию эти флаги заполнять для всех строк, не имеющих сметную привязку или кода РТМ/KKS соответственно. Пользователь с правами сметчика/проектировщика  должен иметь возможность корректировать флаг «Сметная привязка не треб.»/ «РТМ/KKS  не треб.» соответственно.

1.3 В режиме «ГРУППА» при нажатии на кнопку «РЕЖИМ»  или на кнопку стандартного сохранения формы выводить запрос на сохранение введенных пользователем изменений флагов. При положительном ответе -  в базе данных и на формах состава спецификации   сохранять  значения  флагов в соответствующих  полях.
1.4 На форме состава спецификации для режима «ГРУППА» добавить флаги  «Все» для установки (снятия) признаков «Сметная привязка не треб.» и «РТМ/KKS  не треб.» соответственно.
2. На формах АСКО переименовать названия полей «РТМ» в «РТМ/KКS/MCS».
3. На форме «Состав изделия/сборочной единицы/детали» для поля «Стоимость» (стоимость в базовых ценах с коэффициентами) реализовать округление до 2-х знаков после запятой, с обеспечением выгрузки округленной стоимости в БД  «СИО» 

4. Модифицировать ПО в части добавления дополнительных атрибутов для строки спецификации, описывающей арматуру:

4.1 На вкладку «Климатические и технические характеристики» в раздел «Трубопровод» для арматуры добавить поля с «выпадающими списками» параметров с наименованиями «Марка легированной стали трубопровода», «Диаметр стыкуемого трубопровода» 
4.2 Добавить в БД «ИСУП НИАЭП» справочники «Марка легированной стали трубопровода», «Диаметр стыкуемого трубопровода». Ведение данных справочников должно осуществляться в соответствии с существующей технологией ведения справочников в «ИСУП НИАЭП».
4.3 Заполнить данные справочники значениями в соответствии с Приложениями 1.6, 1.7
5. Модификация интеграционных механизмов «ИСУП НИАЭП» с внешними системами
5.1 Актуализация и согласование новых версий технических спецификаций
5.1.1 Актуализировать и согласовать «Регламент передачи данных спецификаций из проектирующей системы SPE в ИСУП НИАЭП» и техническую спецификацию, в том числе в части добавления новых атрибутов «Марка легированной стали трубопровода» и «Диаметр стыкуемого трубопровода» в соответствии с п. 4. 

5.1.2 Согласовать техническую спецификацию к Регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и  ПК «СИО», в части добавления новых атрибутов «Марка легированной стали трубопровода» и «Диаметр стыкуемого трубопровода» в соответствии с п. 4. 
5.1.3 Согласовать техническую спецификацию к  «Типовому регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и БД по оборудованию Проектировщика», в части добавления новых атрибутов «Марка легированной стали трубопровода» и «Диаметр стыкуемого трубопровода» в соответствии с п. 4.
5.2 Доработка интерфейсов с внешними системами

5.2.1 Доработать механизм интеграции с ПК «СИО» в соответствии с технической  спецификацией к Регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и  ПК «СИО» (согласно п.5.1.2)
5.2.2 Доработать механизм интеграции с БД по оборудованию АО «Атомпроект» в соответствии с технической  спецификацией к  «Типовому регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и БД по оборудованию Проектировщика» (согласно 5.1.3)
5.2.3 Доработать механизм загрузки данных из проектирующих систем SPE в БД «ИСУП НИАЭП» в соответствии согласованным «Регламентом передачи данных спецификаций из проектирующей системы SPE в ИСУП НИАЭП» и технической спецификацией (согласно п.5.1.1).
5.2.4 Доработать механизм загрузки данных из проектирующих систем SPE в БД «ИСУП НИАЭП» в части автоматического добавления в справочники недостающих записей, в том числе и по новым полям.
5.2.5 Доработать механизм загрузки данных из проектирующих систем SPE в БД «ИСУП НИАЭП» в части добавления возможности ручного ввода инвентарного номера спецификации при условии его отсутствия в файле загрузки. Возможность ввода инвентарного номера документа должна быть реализована на диалоговом окне «Загрузка из файла Excel» в соответствующем поле. В системе должна быть реализована проверка уникальности инвентарных номеров документов.
Приложение 1.2
Доработка ПО «ИСУП НИАЭП» в части интеграционного обмена c ЕОНКОМ по загрузке комплектов в «Номенклатурный справочник ИСУП НИАЭП».

1 Согласовать техническую спецификацию к «Регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и ЕОНКОМ».
2 В соответствии с согласованной технической спецификацией к «Регламенту информационного взаимодействия «ИСУП НИАЭП» и ЕОНКОМ» в интерфейсные таблицы добавить поле для идентификатора комплектообразующего объекта «KOMPLECT_ID».
3 Обеспечить в «ИСУП НИАЭП» формирование комплектов (аналогично формированию комплектов при загрузке данных из БДО).

Приложение 1.3
Модификацию ПО ИСУП в части передачи лотов из ПК «СИО».

В связи с необходимостью приема из ПК СИО лотов, содержащих одновременно строки спецификаций, принадлежащих разным объектам проектирования (блокам), необходимо выполнить следующую доработку:

1. Добавить интерфейсную таблицу «Спецификации лотов», содержащую следующие поля:

–
SIO_ID (Число) – id спецификации лота (первичный ключ);

–
LOT_ID (Число) – id лота;

–
SPEC_NUM (Строка(50)) – Номер/название спецификации;

–
STAN (Число) – Объект проектирования (блок);
–
SPEC_VID (Строка(1)) – Вид спецификации;
–
NOTE (Строка(2000)) – Примечание.

2. Внести следующие изменения в интерфейсную таблицу «Лоты»:

1) Добавить следующие поля:

–
LOT_NAME (Строка(1000)) – Наименование лота;

–
PURCH_DEP_NUM (Строка(50)) – Номер ОМиОЗП;

–
GPZ_NUM (Строка(50)) – Номер ГПЗ;

–
RESPONSIBLE (Строка(50)) – Ответственный;

–
PLR_DATE – Дата формирования;

–
PLR_NMC_SEND (Дата) – Начальная максимальная цена лота с НДС отправленная;
–
PLR_STATUS (Строка(1)) – Статус лота;
2) Изменить трактовку полей:

–
PLR_DATE_M_END – Дата окончания конкурсных процедур (дата протокола);
–
PLR_NMC – Начальная максимальная цена лота с НДС согласованная.

3) Изменить первичный ключ таблицы «Лоты»: убрать поле STAN из ключа.
3. Внести следующие изменения в интерфейсную таблицу «Строки лотов (спецификаций лотов)»:

1) Добавить следующие поля:

–
LOT_SPEC_ID (Число) – id спецификации лота (внешний ключ, обязательное поле);

2) Загружать строки из таблицы даже в случае отсутствия значения поля KPP_NS_ID, используя в таком случае для загрузки поле KPP_NM_ID и NOMEN_NAME.

4. На форме «Лоты» выполнить следующие изменения:

1) Добавить фильтр-список «Блок», работающий в связке с фильтром-списком «Стройка» и содержащий перечень блоков выбранной станции (стройки);
2) Скрыть неиспользуемое поле «Начало конкурсной процедуры»;

3) Добавить поля «№ ОМиОЗП», «№ГПЗ», «Ответственный», «Дата формирования», «Объект проектирования», «НМЦ отпр.», «НМЦ согл.», «Ставка НДС, %», «Статус»;
4) Добавить фильтр «Статус»;

5) Отмененные лоты подсвечивать розовым цветом (аналогично аннулированным документам ПСД);

6) В табличной части выводить краткое наименование контрагента в поле «Победитель»;

7) Внизу формы убрать кнопки;

8) Внизу формы добавить блок, содержащий связанную с выбранным лотом табличную часть «Спецификации лота», содержащую следующие поля: «Номер», «Блок», «Вид спецификации», «Примечание». При двойном щелчке мыши по строке спецификации осуществлять открытие формы строк спецификации лота;

9) При двойном щелчке на поле «Контрагент» открывать форму данного контрагента.

5. На форме «Строки лотов (спецификаций лотов)» выполнить следующие изменения:

1) Переименовать форму в «Строки спецификации лота»;

2) В шапке формы вывести «Вид спецификации» как информационное поле;

3) В табличной части вывести поля ns_id и nm_id;

4) В подвале формы дополнительно вывести поле «Примечание»;

5) В наименование выводить значение поля NOMEN_NAME, при его отсутствии – полное наименование номенклатуры с кодом KPP_NM_ID, при отсутствии также значения KPP_NM_ID – полное наименование строки спецификации с кодом KPP_NS_ID.
6. Предусмотреть настройку соответствия поля «Конкурсная процедура» и значений поля PROC_ID интерфейсной таблицы «Лоты» под правами администратора ИСУП НИАЭП;

7. Предусмотреть настройку соответствия поля «Вид спецификации» и значений поля SPEC_VID интерфейсной таблицы «Спецификации лотов» с возможностью привязки вызываемой формы вида спецификации под правами администратора ИСУП НИАЭП в таблице T_Class;

8. Предусмотреть настройку соответствия поля «Статус» и значений поля PLR_STATUS интерфейсной таблицы «Лоты» под правами администратора ИСУП НИАЭП в таблице Т_Class;

9. Убрать в правой части формы блок с договором и примечаниями как неиспользуемые;

10. Разместить поле «Примечание» под табличной частью «Лоты» размером в 2-3 строки, использовать для его заполнения поле NOTE интерфейсной таблицы для выбранного лота;

11. На форме реестра договоров поставки в АСКО убрать блок  «Фильтр по типу договора», так как в договор могут быть включены спецификации различных видов – на трубопроводы, детали трубопроводов, оборудование/арматуру.

12. На форме реестра договоров поставки в АСКО в таблицу блока «Спецификация» добавить поле «Тип».  По кнопке «Спецификация» открывать форму спецификации в зависимости от значения поля «Тип»: трубопроводы, детали трубопроводов, оборудование/арматура.
Приложение 1.4
Требования на модификацию ПО ИСУП и ПО интеграции систем
«ИСУП НИАЭП» и ПК «1С:УСО-8.2z»
1  На форме «Акт КС-3» для  всех видов деятельности (СМР, РВР и т.д.) в поле «Статус документа» обеспечить возможность ручного изменения статуса «Подписан» (возможен перевод в статусы  «Создан» или «Сформирован»). 

2 Модифицировать ПО ИСУП для возможности передачи в ПК «1С:УСО-8.2z» для актов КС-2 и справок КС-3 атрибута «Организация»:

2.1 Модифицировать экранные формы:

· «Освоение» основной формы акта ф. КС-2. Добавить поле «Организация» для выбора и просмотра параметра;

· «Реестр актов КС-2 для включения в КС-3». Добавить поле «Организация» для выбора и просмотра параметра;

· «Акт КС-3» основной формы справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3, Добавить поле «Организация» для выбора и  просмотра параметра. Поле должно быть обязательным для заполнения при создании справки ф. КС-3.

В реестр актов КС-2 и справку ф. КС-3 включаются только акты ф. КС-2, имеющие то же значение поля «Организация». 

Выбор доступных значений поля «Организация» ограничен списком контрагентов с признаком "Основной участник".

3 В Платежных документах отсутствует поле «ставка НДС» (по умолчанию рассчитывается ставка 18%, в Республике Беларусь применяется ставка 20%);

4 При вводе информации в Акте выполненных работ необходимо заполнять по умолчанию ставку НДС по данным договора;

5 Добавить отдельную роль для перевода подписанного статуса акта выполненных работ (ПИР) назад в статус «Создан»;

6 При выборе этапа календарного плана договора в акте выполненных работ сумму аванса по умолчанию присваивать из этапа КП договора, оставить ее доступной для редактирования пользователем;

7 В календарном плане валютного договора валютную сумму аванса рассчитывать по умолчанию в соответствии с указанным процентом, оставить ее доступной для редактирования пользователем;

8 В карточке договора поля «Сумма для 1С с НДС», «Сумма НДС для 1С» заполнять по умолчанию по данным договора, оставить их доступными для редактирования пользователем;

9 Разработать печатные формы Акта выполненных работ ПИР для проекта БелАЭС и АЭС Руппур;

10 Разработать дополнительную многострочную форму для ввода сумм и курсов авансовых платежей для отдельной строки акта выполненных работ;

11 Изменить наименование поля «Курс к оплате, руб» в форме акта выполненных работ в на «Курс на дату подписания».

12 Согласовать новую редакцию «Регламента информационного обмена/адаптера ИСУП НИАЭП и ПК 1С:УСО» и технических спецификаций к нему, включающие следующие изменения:

12.1 изменение механизма записи/обработки данных для информационного обмена между 1С:УСО и множеством баз данных ИСУП НИАЭП через одну базу данных интерфейсных таблиц;

12.2 передача из 1С:УСО в ИСУП НИАЭП справочника «Курсы валют»;

12.3 изменение атрибутного состава справочников «Номенклатура» и «Характеристики номенклатуры»;

12.4 добавление атрибута «GUID Ответственного лица» в документы и в справочник «Ответственные лица».

12.5 добавление атрибута идентификатор организации USO_CA_ID_ORG (Идентификатор из справочника «Контрагенты», основной участник) в следующие интерфейсные таблицы:

· ISKS_UKS_KST_REESTR_O;
· ISKS_UKS_KST_REESTR_I;

· ISKS_LS_CA_1;

· ISKS_SML_WORK_O;

· ISKS_SML_WORK_I;

· ISKS_SML_WORK_FACT_I;

· ISKS_UKS_KST_A_REESTR_I.

13 В соответствии с «Регламентом информационного взаимодействия программных комплексов ИСУП НИАЭП и 1С:УСО» и Технических спецификаций к нему выполнить модификацию ПО интеграции для обеспечения:

13.1 записи/обработки данных для информационного обмена между 1С:УСО и множеством баз данных ИСУП НИАЭП через одну базу данных интерфейсных таблиц

13.2 загрузки справочника «Курсы валют»;

13.3 загрузки платежных документов для валютных договоров;

13.4 выгрузки валютных актов выполненных работ (ПИР);

13.5 загрузку статусов для справок о стоимости ф. КС-3;

13.6 выгрузки  данных из поля «Организация» основной формы акта ф. КС-2, справки ф. КС-3, актов выполненных работ (ПИР) в поле USO_CA_ID_ORG интерфейсных таблиц;
13.7 загрузки данных справочников «Номенклатура» и «Характеристики номенклатуры»;

13.8 загрузки договорных спецификаций договоров генподряда;

13.9 загрузки атрибута «GUID Ответственного лица» в документы и в справочник «Ответственные лица»;

13.10  загрузки документов: межфилиального перемещения, возврата переданных товаров, услуг по переработке, возврата товаров поставщику.
14 Разработать ТР по п.13 в части отражения в ИСУП НИАЭП загружаемых данных, в т.ч. включая:
1) разграничение доступа по организациям/филиалам в соответствии с правами пользователей,

2)  фильтрацию данных по организациям/филиалам и ответственным пользователям;

3) отображение загружаемых документов в системе жизненного цикла оборудования (добавление всех вновь разработанных типов документов в механизм перехода между документами, в которые включена строка оборудования).

Приложение 1.5
Требования к доработке ПО АСКО

в части формирования файла формата XML
на основании строк спецификаций  для загрузки в ПК «АтомСмета».
9.  Включить новые поля в файл формата XML:
- идентификатор  строки  спецификации (NS_ID);

- код РТМ/KKS;

- ссылку на строку верхнего уровня;

- ссылку на трубопровод;

- наименование трубопровода;

- ссылку на группу(узел) трубопровода;

- наименование группы (узла) трубопровода.
10. Обеспечить выгрузку строк спецификаций одновременно верхнего и нижнего уровней для оборудования, являющегося комплектом. Строки нижнего уровня должны иметь ссылку на строку верхнего уровня  и располагаться за строкой верхнего уровня;  

11. В ПК «АтомСмета» строки оборудования, являющегося комплектом, могут быть осмечены следующим образом:

- только строка верхнего уровня. В этом случае при загрузке  в «ИСУП НИАЭП» строки нижнего уровня должны  автоматически получить признак «Сметная привязка не требуется»;
-  только строки нижнего уровня. При загрузке в ИСУП строка верхнего уровня собирается как сумма стоимостей строк нижнего уровня.
12. Если строки спецификации не были использованы при разработке сметы, то при загрузке сметы в «ИСУП НИАЭП» таким строкам автоматически выставлять признак «Сметная привязка не требуется».
13. Добавить настроечную форму, позволяющую задать способ группировки при выгрузке в файл формата XML:

- без группировки;
- с группировкой по номенклатурному коду. В данном случае, если группируется оборудование-комплект, то количество по строке нижнего уровня умножается на количество комплектов.
14. При выгрузке строки  в файл XML передавать все идентификаторы  строк, попавших в группировку, в поле  «Идентификатор строки  спецификации» через разделитель.

15. Обеспечить правильное (пропорциональное) распределение стоимости пункта сметы на строки спецификации для сгруппированных строк при загрузке локальной сметы в «ИСУП НИАЭП».
16. При  выгрузке в файл XML  учитывать 3-х уровневую структуру спецификации на трубопроводы.
17. Обеспечить быстродействие  работы  процедуры выгрузки данных в файл формата XML.

Приложение 2
Календарный план работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ
(не позднее
рабочих дней с момента заключения договора)
	Перечень передаваемых документов
	Стоимость этапа

(без НДС, руб.)

	1
	Модификация ПО модуля АСКС/СЛ для загрузки из ПК «АтомСмета»  и отображению ЛСР с пунктами (п. 1 Приложения 1 ТЗ). Передача патча.

Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	77
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	2
	Модификация ПО ИСУП  в части интеграции с ПК «1С:УСО:8.2z» для реализации загрузки документов «Реализация товаров и услуг заказчику» на основании ТТ Заказчика (п 6.1 Приложения 1 ТЗ ). Передача патча.
	77
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	3
	Модификация ПО АСКС/ПСД в части интеграции с ИС АО «Атомпроект» (БД «Учет РД») на основании ТТ Заказчика (п.2 Приложения 1 ТЗ). Передача патча. 

Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	33
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	4
	Модификация ПО ИСУП в части интеграции: двустороннего обмена данными с БДО; односторонней передачи данных из проектирующих систем SPE; двустороннего обмена данными с ПК «СИО» на основании ТТ Заказчика (п.3 Приложения 1 ТЗ).

Модификация ПО интеграции ИСУП и ЕОНКОМ на основании ТТ Заказчика (п.4 Приложения 1 ТЗ). Передача патча.

Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	77
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	5
	Модификация ПО ИСУП НИАЭП в части передачи лотов (п.5 Приложения 1 ТЗ). 

Согласование новой редакции ТС к Регламенту информационного взаимодействия между ИСУП НИАЭП и ПК «СИО».

Передача патча. Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	33
	ТС.ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	6
	Модификация ПО ИСУП и ПО интеграции ПК «1С:УСО:8.2z» в части ввода данных по выполнению ПИР и СМР (6.2 Приложения 1 ТЗ).

Передача патча. Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	77
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	7
	Разработка новой редакции технической спецификации по формату обмена данными заказной спецификации между  ИСУП и  ПК «АтомСмета. (п.7.1. Приложения 1 ТЗ). Согласование ТС.
	33
	ТС. Акт, счет, сч-факт.
	

	8
	Согласование Регламента информационного взаимодействия между ИСУП НИАЭП и  ПК «1С: УСО8.2z» и ТС к нему (п.6.3 Приложения 1 ТЗ). 

Разработка Технического решения реализации хранения  и отображения в ИСУП данных, загружаемых из ПК«1С:УСО:8.2z». Модификация ПО ИСУП на основании согласованного ТР, Регламента и ТС к нему. (п.6.4 Приложения 1 ТЗ).

Передача патча. Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	153
	Регламент и ТС.ТР. Акт, счет, сч-факт.
	

	9
	Модификацию ПО АСКО в части функционала выгрузки  строк спецификаций в файл согласованного формата XML (п.7.2 Приложения 1 ТЗ).

Модификация ПО загрузки локальных смет с учетом правил распределения стоимости пунктов сметы на строки спецификаций.

Передача патча. Ввод контрольных примеров на тестовом стенде Заказчика. Сдача ПО на контрольных примерах.
	153
	ПО. Акт, счет, сч-факт.
	

	10
	Разработка новой редакции эксплуатационной документации (п. 8 Приложения  1 ТЗ). Передача документации Заказчику.
	153
	ЭД. Акт, счет, сч-факт.
	


Работы, по следующим группам пунктов (1, 2, 4, 6); (3, 4, 7); (8, 9, 10) могут выполняться параллельно.
Заказчик вправе принять выполненные работ досрочно, при условии их соответствии требованиям, указанным в настоящем техническом задании.
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