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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Название (тема) работы: 
«Программа «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков». Белоярская АЭС, энергоблок № 3, ПСЭ. Корректировка ОУОБ энергоблока №3 БЕЛАЭС в связи с модернизацией систем важных для безопасности и выполнение требований УДЛ»

2. Основание для заключения договора: 

2.1. Письмо БЕЛАЭС №38-5/10-114 от 30.01.2013 «О работах в 2013г.»
2.2 Сопровождение УДЛ на эксплуатацию энергоблока №3 БЕЛАЭС              

№ГН-03-101-2342 от 07.04.2010г.;
2.3.  График БЕЛАЭС подачи заявлений на получение изменения условий действия лицензии (УДЛ) Ростехнадзора 
на деятельность в области использования атомной энергии в связи с изменениями проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации в 2013 году.
2.4. ПМ 15/13 «Программа «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков». Белоярская АЭС, энергоблок № 3, ПСЭ. Корректировка ОУОБ энергоблока №3 БЕЛАЭС в связи с модернизацией систем важных для безопасности и выполнение требований УДЛ».
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: не позднее 10.09.2013 года 
4. Исполнитель: Определяется по результатам проведения закупочных процедур.
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1 Цель работ. 
Корректировка ОУОБ выполняется с целью устранения замечаний и учета рекомендаций НТЦ ЯРБ Ростехнадзора, изложенных в экспертном заключении ДНП-5-1948-2011, ДНП-5-2037-2012, ДНП-5-2128-2012, а также поддержание соответствия ОУОБ энергоблока 3 БЕЛАЭС фактическому состоянию блока после модернизации по программам продления срока эксплуатации.
5.2 Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Экономический эффект определяется эксплуатацией энергоблока №3 и выработкой электроэнергии в дополнительный срок эксплуатации в соответствии с разрешением Ростехнадзора.

6.Исходные данные для проведения работ. 
- Экспертное заключение ДНП-5-1948-2011 о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС в связи с облучением в реакторе БН-600 пакетов-имитаторов и корректировкой проектной документации;

- Экспертное заключении ДНП-5-2037-2012 о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Белоярской АЭС в связи с выполнением работ по модернизации важных для безопасности систем в ППР-2012 и соответствующей корректировкой проектной и эксплуатационной документации;

- Отчет по углубленной оценке безопасности (ОУОБ) энергоблока №3 БЕЛАЭС;

- Проектно-конструкторская документация по модернизации СВБ и техперевооружению элементов СВБ, разработанная ОАО «СПбАЭП»;

- Отчеты по обоснованию безопасности, разработанные ОАО «ОКБМ», ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ»;

- Эксплуатационная документация.
Необходимые исходные данные передаются Заказчиком по запросу Исполнителя.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен выполнить корректировку ОУОБ в связи с:
- применением в системе перегрузки реактора регуляторов постоянного тока PLX10;

- применением в системе управления и защиты реактора блоков детектирования БДПН-01;

- модернизацией схемы защит ГНЦ;

- применением в БВ-3 РНАТ.594351. 002СБ;

- отсутствием устройства удаления газа из ИМ СУЗ;
- устранением замечаний экспертов заключений ДНП-5-2037-2010,ДНП-5-2128-2012, ДНП-5-1948-2011;

- вводом в эксплуатацию модернизированной системы контроля  герметичности твэлов (КГОМ);

- повышением паспортных параметров оборудования питательной воды;

- уточнением сценария ЗПА. 
Материалы изменений в ОУОБ оформляются соответствующими проектами извещений об изменении по установленной форме.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Белоярская АЭС энергоблок №3.

Материалы будут представлены Заказчику на рассмотрение и согласование с БЕЛАЭС,  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОАО «ОКБМ», ОАО «СПбАЭП».
9. Отчетные материалы.
9.1. 9.1  Рабочие материалы изменений в ОУОБ энергоблока №3 в связи с применением:

- в системе перегрузки реактора регуляторов постоянного тока PLX10;
- в системе управления и защиты реактора блоков детектирования БДПН-01.
9.2. 9.2  Рабочие материалы изменений в ОУОБ энергоблока №3 в связи с:

 - модернизацией схемы защит ГНЦ;
- применением в БВ-3 РНАТ.594351. 002СБ;

- обоснование отсутствия устройства удаления газа из ИМ СУЗ.

9.3.  9.3  Рабочие материалы изменений в ОУОБ энергоблока №3 в связи с:

 - устранением замечаний экспертов заключений ДНП-5-2037-2010, ДНП-5-2128-2012, ДНП-5-1948-2011;

- вводом в эксплуатацию модернизированной системы контроля  герметичности твэлов (КГОМ);

- повышением паспортных параметров оборудования питательной воды;

- уточнением сценария ЗПА. 

9.4. Оформление материалов осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций»
9.5 Материалы изменений в ОУОБ оформляются соответствующими проектами извещений об изменении по установленной форме.

10 Порядок приема и передачи работ.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
�?





