ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К заявке на размещение заказа 
по выполнению СМР
(№ позиции ГПЗ ________ )

      УТВЕРЖДАЮ
     Генеральный директор
      ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»
      _____________  О.Г. Филатов
      «____»  _________  2012г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  На строительные работы и монтаж инженерных систем зданий 
№ 60А, 60А1 и 12 для технического перевооружения производственных корпусов ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова" для создания промышленного комплекса для производства циклотронов, г. Санкт-Петербург 

Номер позиции в Годовой программе закупок на 2012г.:  ________ 

Источник финансирования – собственные средства (амортизация) ФГУП "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова", ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», Приложение 3, пункт 8. 

Инвестиционный объект: «Техническое перевооружение производственных корпусов ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства циклотронов для ядерной медицины, г. Санкт-Петербург»
 


СОГЛАСОВАНО

	Зам. генерального директора – директор НПК «ЛУЦ» ФГУП 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»                           
	
	Главный инженер  ФГУП 
«НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»                           

	____________   А.П. Строкач
	
	____________   С.В.Романов

	«___» ____________ 2012г.
	
	«___» ____________ 2012г.
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1 Назначение СМР
СМР, выполняемые в рамках настоящего ТЗ, предназначены как для восстановления первоначальных архитектурных и эксплуатационных качеств основных производственных корпусов, так и для их адаптации под новые технологические процессы.
2 Состав и объемы СМР, предъявляемые требования к ним
В рамках технического перевооружения строительно-монтажные работы выполняются в корпусах № 60А, 12.
В состав СМР работ по корпусу № 60А укрупнено входит: 
· демонтаж ограждающих перегородок из ЦСП рабочих зон испытательных стендов;
· устройство полупрозрачных ограждающих конструкций испытательных стендов, расположенных во II пролёте корпуса;
· устройство полов в помещениях испытательных стендов, огражденных полупрозрачными перегородками из унипрока и стекла
· устройство инженерных систем (водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, освещения и электропитания), обеспечивающих функционирование новых станков и производственных участков.
Подробный перечень и объемы, выполняемых общестроительных работ и монтажа (устройства) новых инженерных систем по корпусу №60А, приведены в Таблице №1.
В состав СМР работ по корпусу № 12 укрупнено входит: 
· демонтаж оборудования и металлоконструкций;
· устройство отверстий ЖБ перегородки между боксами 5 и 6;
· Ц/П затирка и устройство полов в боксах 5 и 6;
· устройство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
· устройство системы оборотного водоохлаждения;
· устройство канализации и системы водоотведения.
Подробный перечень и объемы, выполняемых общестроительных работ и монтажа (устройства) новых инженерных систем по корпусу №12, приведены в Таблице №2.
3 Перечень прилагаемой документации 
Объёмы строительно-монтажных работ, предъявляемые требования к ним и архитектурно-конструктивные решения по корпусу № 60А, 12, приводятся (прилагаются) в ниже перечисленной проектно-сметной и рабочей документации:
ЭАИ.11-156-ПЗ, инв.  № 11/896(стадия П) – Пояснительная записка;
ЭАИ.11-156-АР КР, инв. № 11/898 (стадия П) – Архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения;
ЭАИ.11-156-ПОС, инв. № 11/900 (стадия П)  – Организация строительства;
ЭАИ.11-156-АС1 КР, инв. № 11/1086 (стадия П) – Архитектурно-строительные решения. Конструктивные решения;
ЭАИ.11-156-ВК1, инв. № 11/1088 (стадия П) , ЭАИ.11-156-ВК1.С, инв. №11/1089 (стадия П) – Водоснабжение и водоотведение;
ЭАИ.11-156-ОВ1, инв. №11/1091(стадия П), ЭАИ.11-156-ОВ1.С, инв. №11/1092 (стадия П)– Вентиляция, отопление;
ЭАИ.11-156-ЭМ1, инв. №11/1097(стадия П), ЭАИ.11-156-ЭМ1.С, инв. №11/1098 (стадия П)– Электропитание;
ЭАИ.11-156-АС2 КР, инв. № 11/1107(стадия П) – Архитектурно-строительные решения. Конструктивные решения;
ЭАИ.11-156-ВК2, инв. № 11/1109 (стадия П), ЭАИ.11-156-ВК2.С, инв. № 11/1110 (стадия П) – Водоснабжение и водоотведение;
ЭАИ.11-156-ИОС, инв. № 11/899 (стадия П) – Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
Перечень прилагаемой рабочей документации приведен в Таблице №3.
4 Требования и условия выполнения работ
После завершения монтажных работ инженерные системы подлежат проведению испытаний. Системы вентиляции и заземления (уравнивания потенциалов) подлежат паспортизации.
СМР проводятся без остановки работающих производств, в помещениях которых проводятся строительные и монтажные работы.
Заливка анкерных колодцев и монтаж примыкающих металлоконструкций лотков производится после установки станков.
5 Требования к качеству работ
Качество должно соответствовать требованиям технических и строительных регламентов и проектной документации. 
Гарантийный срок СМР должен составлять не менее чем 3 года со дня окончания СМР. 
6  Сроки выполнения работ
          начало - октябрь 2012г.;
          окончание – 25 декабря 2012г.
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Подготовил: 

Начальник производственно-
технического отдела                                                                  В.И. Пономаренко


