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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 1119 Р4/З-14 «Выполнение работ по обследованию участков ВЗО реакторного отделения энергоблока № 4 Ростовской АЭС (лот № 679)»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

г. Нижний Новгород

2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие сведения

1.1. Название (тема) работы: Обследование участков ВЗО РО энергоблока № 4 Ростовской АЭС (РО-4).

1.2. Заказчик - ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект».
1.3. Исполнитель  -  _______________.

1.4. Основание для проведения работ: Предписание № ПН-2/2014-14 Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 06.06.2014.     

1.5. Срок выполнения работы по договору: 

начало: с момента подписания договора.
окончание: 30.10.2014 г.
2. Цель работы 

2.1. Целью работы является оценка фактического технического состояния участков ВЗО РО энергоблока № 4 в местах, где выполнялись ремонтно-восстановительные работы по восстановлению проходного сечения каналообразователей для подтверждения их соответствия требованиям проектной документации. 
3. Состав работ

3.1 Подбор, анализ проектной и исполнительной документации по строительству защитной оболочки РО энергоблока № 4.
3.2 Разработка, согласование и утверждение программы работ по обследованию и оценке технического состояния дефектных участков ВЗО РО энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
3.3 Проведение визуального и инструментального контроля технического состояния участков ВЗО РО энергоблока № 4 в местах, где выполнялись ремонтно-восстановительные работы по восстановлению проходного сечения каналообразователей в соответствии с разработанной Программой. Участки 61а - отм. +22,100 м; оси III-IV; 58а - отм. +17,396 м; оси III-IV; 94а - отм. +17,573 м; оси I-II; 17а - отм. +16,400-18,200 м; 21а – отм. +20,000 м; оси II-III; 21а – отм. +23,500 м; оси II-III.
3.4 Выполнение оценки технического состояния дефектных участков в защитной оболочке блока № 4 с учётом результатов проведённого обследования.
3.6 Разработка заключения о техническом состоянии участков ВЗО РО энергоблока № 4 в местах, где выполнялись ремонтно-восстановительные работы и соответствия их требованиям проектной документации.
4. Основные требования к выполнению работ
4.1. Наличие квалифицированного аттестованного персонала, опыт выполнения подобных работ.

4.2. При проведении работ по инструментальному контролю необходимо использовать стандартизированные и аттестованные средства измерения и испытательное оборудование, проверенное в установленном порядке.
4.3. Наличие лицензии Ростехнадзора на указанный вид деятельности при сооружении объектов использования атомной энергии.
4.4. Работы, выполняемые на площадке энергоблока № 4 Ростовской АЭС, должны выполняться при соблюдении всех норм, правил и инструкций в области охраны труда и пожарной безопасности, действующих на момент производства работ. 

5. Место внедрения и способ применения выполненных работ

5.1 Реакторное отделение энергоблока № 4 Ростовской АЭС.
6. Результаты выполненных работ

6.1 Перечень документации, представляемой по окончании работ:
- Согласованная и утвержденная программа работ по обследованию и оценке технического состояния дефектных участков ВЗО РО энергоблока № 4 Ростовской АЭС;
- Заключение о техническом состоянии участков ВЗО РО энергоблока № 4 в местах, где выполнялись ремонтно-восстановительные работы и соответствия их требованиям проектной документации.
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1 При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, и комплекта документации, предусмотренного Техническим заданием. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
