

УТВЕРЖДАЮ:

Старший вице-президент по
проектированию АО «НИАЭП»

Ю.А. Иванов

« ____ » _____ 201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проекту

**РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ**

СОГЛАСОВАНО:

Директор по системной инженерии и
информационным технологиям

В.В. Аленьков

(подпись, дата)

Первый заместитель директора по
системной инженерии и
информационным технологиям

И.Д. Уваров

(подпись, дата)

Начальник управления методологии и
продвижения Multi-D

А.А. Зяблов

(подпись, дата)

Начальник управления поддержки
прикладных систем

Е.Ф. Пашенцева

(подпись, дата)

РАЗРАБОТАНО:

Директор по управлению стоимостью

О.В. Рымарь

(подпись, дата)

Начальник управления автоматизации
бизнес-процессов

Р.А. Стерхов

(подпись, дата)


Начальник отдела сопровождения

П.Л. Пономарев

(подпись, дата)

Начальник специального научно-
технического отдела

Главный специалист по
администрированию

 06.08.2015 А.В. Терехов
(подпись, дата)

(подпись, дата) С.Е. РЫЖОВ

Начальник отдела архитектуры единого
информационного пространства

(подпись, дата) Н.Н. Бильдяева

Нижний Новгород,
2015г.