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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт наружного водопровода.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при  капитальном ремонте объектов.
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;
· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:

- капитальный ремонт наружного водопровода.
Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ
          Объект находится в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории             ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью капитального ремонта является восстановление  безопасности и нормальной работоспособности водопровода, улучшение технических характеристик и приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.

          Необходимо выполнить  подъезды к месту производства работ от дорог внутреннего сообщения города.
          Капитальный ремонт должен производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях промышленных площадок.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 

измерения
	Кол-во

	
	Капитальный ремонт наружного водопровода 
	
	

	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	

	1
	Планировка площадей бульдозерами 
	1000 м2 
	9.146

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 5
	1000 м3
	2.498

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 5 км, класс груза I
	т
	5495.6

	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 5-6
	1000 м3 
	2.498

	5
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 4
	1000 м3 
	1.9872

	6
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	2.0056

	7
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2
	1000 м3 
	2.4656

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 5 км, класс груза I:
	т
	4807.92

	9
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 4
	100 м3 
	2.4876

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 
	2.4288

	11
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2
	1000 м3 
	4.7398

	12
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 3
	1000 м3
	2.311

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3 
	2.4288

	14
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см
	1000 м3 
	7.0508

	
	Раздел 2. Монтажные работы. Трубопроводы и арматура
	
	

	15
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 
	52.1

	16
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами: расстояние 40 км, класс груза I
	т
	833.6

	17
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
	1 км 
	0.736

	18
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 280 мм
	10 м
	74.34

	19
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км 
	0.012

	20
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 
	0.324

	21
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 
	0.145

	22
	Люки чугунные: тяжелый
	шт.
	3

	23
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.081

	24
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 400 мм
	шт.
	6

	25
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром. 250 мм
	шт.
	2

	26
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	1 задвижка 
	1

	27
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
	1 задвижка 
	2

	28
	Задвижка фланцевая со штурвалом Д=100мм
	шт
	2

	29
	Фланец с покрытием ПП Д=63мм
	шт
	2

	30
	Фланец с покрытием ПП Д=100мм
	шт
	4

	31
	Воздушный вантуз №7010 Jafar
	шт
	1

	32
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм
	1 задвижка 
	2

	33
	Задвижка фланцевая со штурвалом Д=250мм
	шт
	2

	34
	Фланец с покрытием ПП Д=280мм
	шт
	4

	35
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.024

	36
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.002

	37
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0.004

	38
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 250 мм
	1000 шт.
	0.004

	39
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	40
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.1255

	41
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	8.5

	42
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями Д=280мм
	шт
	73

	43
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	1

	44
	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4

	45
	Отвод 90 полиэтиленовый удлин.280мм
	шт
	2

	46
	Отвод 45 полиэтиленовый удлин.280мм
	шт
	1

	47
	Седелочный отвод с ответной частью ПЭ100SDR11 диам.280*63
	шт
	1

	48
	Седелочный отвод с ответной частью ПЭ100SDR11 диам.280*110
	шт
	2

	49
	Втулка  под фланец Д=63мм
	шт
	1

	50
	Втулка  под фланец Д=280мм
	шт
	4

	51
	Втулка  под фланец Д=100мм
	шт
	4

	52
	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 273 мм, толщина стенки до 20 мм
	1 снимок
	8

	53
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 300 мм
	1 км 
	0.736

	54
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км 
	0.736

	55
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 300 мм
	1 врезка
	1

	56
	Неразъемное устройство НСПС 280/273
	шт 
	1

	
	Раздел 3. Пересечки с электрокабелем
	
	

	48
	Разработка грунта вручную, группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.114

	49
	Конструкция сварная (для защиты кабеля)
	т
	0.22677


     - Работы по капитальному ремонту производятся в охранной зоне действующих энергокоммуникаций.
     - Капитальный ремонт наружного водопровода необходимо произвести в частично заболоченной местности.
      Дополнительных затрат на проведение работ в заболоченной местности Заказчиком не предусматривается. 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации 
(чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

2

Локальная смета

СМ-14181
Капитальный ремонт наружного водопровода
16



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –       «   »  с даты заключения договора 2015 года.

            Окончание работ – «02»  ноября 2015 года.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

          1.1. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.2. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту без предоплаты.

          1.4. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.5. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

3.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

3.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	 Не требуется
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