ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Д О Г О В О Р
№ _____

на выполнение проектно-изыскательских работ
г. Саров








«___»___________  2015г.

  Федеральное государственное унитарное предприятие Российский Федеральный   Ядерный центр - Всероссийский научно–исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству  Дмитрия Владимировича Жигулина, действующего на основании доверенности от 30.12.2014 № 2036/12-д, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с Решением ЗК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» от ________2015 №______    выполнение технического обследования строительных конструкций здания и  разработку рабочей  документации на «Реконструкцию кабин в здании ...» в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, промышленная площадка, производственное здание.

1.2 Основанием для выполнения данной Работы является Техническое задание  Заказчика на выполнение технического обследования строительных конструкций здания от 31.07.2014 № 2156-03/22  (Приложение №6 к настоящему Договору) и Техническое задание  Заказчика на проектирование от 04.03.2014 № Т – 0004 (Приложение №7 к настоящему Договору).
1.3. Сроки выполнения Работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

При этом:

Начало работ –  дата подписания настоящего  Договора.

Окончание  работ: 
– выполнение технического обследования строительных конструкций здания 
_________2015 года;
- разработка рабочей  документации _________2015 года
1.4. Объем работ по техническому обследованию, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора, оговорен Техническим заданием на выполнение технического обследования строительных конструкций здания … (Приложение №6 к настоящему Договору). Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, изложенными в СП 13-102-2003 « Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.), а также требованиями, изложенными в Техническом задании.

1.5.
При разработке рабочей документации Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании  на проектирование (Приложение №7 к настоящему Договору) и других исходных данных, представленных Заказчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика. Подрядчик должен выполнить рабочую документацию в соответствии с требованиями  действующих норм и правил.
1.6. Для исполнения настоящего Договора Заказчик передает Подрядчику исходные данные на основании письменного запроса Подрядчика. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Согласно Смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора - общая стоимость выполняемых по настоящему Договору работ составляет _____________ (_____________) рублей (цифрами и прописью). Кроме того НДС 18% - ____________ (________________) рублей (цифрами и прописью). 
Всего по договору ____________  (___________________) рублей (цифрами и прописью). 

2.2. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику в полном объеме прав на все результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые по настоящему Договору, включено в цену Договора.
2.3. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

Заказчик производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от цены Договора, что составляет – ________  (_________) рублей, в т. ч. НДС 18% - _______ (______) рублей 
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента представления Подрядчиком оригинала счета на авансовый платеж и предоставления обеспечения возврата аванса. 

Заказчик не производит выплату аванса в случае непредставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие налоговой задолженности.

Выплата Заказчиком аванса по договору не может быть произведена ранее предоставления Подрядчиком и проверки Заказчиком документов, подтверждающих отсутствие налоговой задолженности.
2.4. Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для невыполнения Работ или изменения сроков Работ, установленных в п. 1.3 настоящего Договора и Календарным планом  (Приложение № 2 к настоящему Договору).

      2.5. Последующая оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется следующим образом: 

Оплата Работ (этапов работ) производится по завершении выполнения объема работ в соответствие с Календарным планом  (Приложение № 2 к настоящему Договору) с зачетом выплаченного аванса, на основании  предоставленного Подрядчиком и подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней по предоставлению оригинала счета и счёта-фактуры. 
         2.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 11 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.



3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в полном соответствии с Техническим заданием на выполнение технического обследования строительных конструкций здания от 31.07.2014 № 2156-03/22  (Приложение №6 к настоящему Договору) и Техническим заданием  на проектирование от 04.03.2014 № Т – 0004 (Приложение №7 к настоящему Договору), Календарным планом  (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.1.2. Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору) сроки.

3.1.3. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

3.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующему законодательству Российской Федерации. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства.
3.1.5. Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.6. В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, представленной Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

3.1.7. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.8. По требованию Заказчика принимать участие в проведении общественных слушаний и согласований.
3.1.9. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.10. Обеспечить наличие у себя всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ. 
3.1.11. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на документацию по настоящему Договору.

3.1.12. До выплаты авансовых платежей Подрядчик обязан представить копию справки об исполнении Подрядчиком обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов.


При наличии в справке положений о исполнении обязанности по уплате налогов, пеней, штрафов Подрядчиком дополнительно представляются:


приложение к справке, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик имеет неисполненную обязанность; 


копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам пеням, штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика по форме, установленной приказом Федеральной налоговой службы, не ранее, чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
            3.2.  Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору в сроки в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

3.3.2. Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с требованиями статьи 4 настоящего Договора.

3.3.4. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.

            3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком, требованиям, изложенным в Технических заданиях Заказчика, исходных данных, действующих законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика непосредственно Заказчиком либо уполномоченными им лицами.

3.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

3.4.4. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении общественных слушаний и согласований.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
           4.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Подрядчиком Заказчику по окончании Работ по настоящему Договору, определен Календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к Договору).
     4.2. Календарный план при необходимости может уточняться по соглашению Сторон.
     4.3. При завершении Работ в срок, предусмотренный Календарным планом, Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование Техническое заключение обследования строительных конструкций 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, а также один экземпляр электронной версии. Рабочую документацию в составе: 5-ть (пять) экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (текстовая часть –Word, графическая часть – AutoCAD, сметная часть – Word или Excel, Гранд-смета в ТЕР г. Саров). 
Документация должна быть сброшюрована, пронумерована, оформлена всеми подлинными подписями и скреплена печатью Подрядчика.

Документация предоставляется в соответствии со статьей 760 ГК РФ п.1, аб.2 с приложением «Описи».
4.4. Приемка Работ Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, направить один экземпляр Подрядчику и оплатить Работу. 
В случае отказа от приемки Работ Заказчик в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком, защищать документацию, выполненную по настоящему Договору, в органах экспертизы, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.
4.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненной по настоящему Договору технической документации, независимо от времени обнаружения таких недостатков, в том числе по замечаниям экспертизы, Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки за свой счет, в установленный Заказчиком срок.
4.7. Заказчик вправе вносить изменения в Технические задания в письменном виде на любом этапе разработки технической документации Подрядчиком.
4.8. В течение действия настоящего Договора по инициативе Заказчика или Подрядчика могут оформляться дополнительные соглашения к настоящему Договору, связанные с изменением: Технических заданий или их приложений, технических условий, исходных данных, нормативных документов, условий строительства, объемов работ Подрядчика, необходимости изменения сроков и стоимости выполняемых работ и т.п.
Заказчик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о превышении указанной в настоящем Договоре цены работ по причине необходимости выполнения дополнительных объемов работ или изменения стоимости работ, обязан выполнить договор в пределах цены, определенной в настоящем Договоре, а также с соблюдением сроков работ, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.

В случае согласия Заказчика на превышение цены Договора Стороны составляют об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.9. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 

4.10. Если в процессе работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы и уведомить в  3-дневный срок об этом Заказчика.  

4.11. Подрядчик обязан до окончания выполнения работ по настоящему Договору оперативно информировать Заказчика об изменениях нормативных актов в области проектирования и строительства, из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в техническую документацию.

4.12. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.13. Право собственности на техническую документацию переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ОБеспечение Исполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО Договору

5.1. Подрядчик обязан до получения авансовых платежей по настоящему Договору, предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии в размере аванса, что составляет - _____________ (_________________) рублей (цифрами и прописью), выданной банком, который соответствует перечисленным ниже требованиям:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающую выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

Резкие изменения численных параметров деятельности банка, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка может служить основанием для отказа в приеме гарантии данного банка.


Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию в срок не более 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора.


Срок действия обеспечения возврата аванса должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 (шестьдесят) дней.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,  АВТОРСКИХ ПРАВ
6.1. Все права на техническую документацию, разработанную Подрядчиком в рамках настоящего Договора принадлежат Заказчику. Заказчик имеет право использовать  чертежи, технические условия и другую документацию, разработанные по настоящему Договору, по своему усмотрению, в том числе для целей, не предусмотренных в Договоре без дополнительного на то согласия Подрядчика. Заказчик вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Подрядчика.
6.2. Подрядчик не вправе распространять, тиражировать, публиковать или другим способом передавать техническую документацию, разработанную по настоящему Договору, третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.  

6.3. Подрядчик не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.4. Подрядчик при разработке технической документации вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности («ноу-хау», полезные модели, промышленные образцы и др.) при наличии у Подрядчика  лицензионных соглашений на право их использования.
6.5. Подрядчик гарантирует Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.

При обнаружении таких недостатков Документации Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.3. Подрядчик не несет ответственности за полноту и качество исходных данных, выданных Заказчиком.

7.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, но не более 5% от суммы, подлежащей оплате.
7.5. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору), а также при неустранении в согласованные сторонами либо установленные Заказчиком сроки обнаруженных недостатков работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,05% от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, убытков, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.

7.7. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на оплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.
8. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
    8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ___________  на адрес электронной почты Заказчика staff@vniief.ru  (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

8.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
8.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчик, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
8.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9. ФОРС – МАЖОР.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения и иных стихийных бедствий, войн, эпидемий, решений государственных органов, обязательных для одной из Сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени ее действия. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства, обязана известить другую Сторону о возникновении, продолжительности и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы не позднее 7 (Семи) дней после начала их действия. Сторона, ссылающаяся на действие непреодолимой силы, обязана представить для подтверждения документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.


10.1. Подрядчик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.


10.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников в полном объеме (включая конечных бенефициаров) в соответствии с Приложением 4, являющимся неотъемлемой частью Договора.


10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных идентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.


10.4. Документы, переданные по факсимильной связи, в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов почтой.


10.5. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями Сторон.


10.6. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при не достижении согласия разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


10.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончания выполнения обязательств Сторонами, подписавшими Договор.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 


11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае непредставления Подрядчиком документов, подтверждающих отсутствие налоговой задолженности либо в случае выявления задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов.

11.4. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты:
	Заказчика: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	Юридический адрес/почтовый адрес – 607188, г. Саров, Нижегородской обл., 
пр-т Мира, д. 37

	Теле/факс – 8(83130) 2-56-82

	р/сч
	405 028 106 000 001 230 02 в ОАО АКБ «Саровбизнесбанк» г. Саров

	к/сч
	301 018 102 000 000 007 21

	ИНН
	525 400 1230
	КПП 525350001

	БИК
	042204721

	ОКВЭД 73.10
	ОКПО 07623615
	ОГРН 1025202199791

	Подрядчика:

	Юридический адрес - 

	Почтовый адрес - 

	Теле/факс – 

	р/сч
	

	к/сч
	

	ИНН
	КПП 

	БИК
	

	ОКВЭД
	ОГРН 



11.5. Стороны принимают на себя обязательства немедленно извещать друг друга в случае изменения реквизитов.

11.6. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 – Смета;

- Приложение №2 – Календарный план;
- Приложение №3 – Свидетельства/Сертификаты/Лицензии;

- Приложение №4 -  Сведения в отношении всей цепочки собственников и    руководителей;

- Приложение №5 - Соглашение по охране труда;
       - Приложение №6 – Техническое задание  на выполнение технического обследования строительных конструкций здания от 31.07.2014 № 2156-03/22;

- Приложение №7 - Техническое задание  на проектирование от 04.03.2014 № Т – 0004.
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________ Д.В. Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 1

к Договору от  «___» _______2015 г. №_____
Смета на  выполнение технического обследования строительных конструкций 

здания
	№ п/п
	Наименование ценника
	Наименование производимых работ 
	Категория сложности работ
	Категория сложности здания
	Единица измерений
	Объем работ
	Цена, рублей
	Стоимость, рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете с учетом НДС
	


	Смета на разработку рабочей  документации по «Реконструкции кабин в здании ...»

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

	№ П/П
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости                   тыс. руб.
	Стоимость  работ,                 тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	 
	 
	

	 
	
	
	
	 

	ВСЕГО по СМЕТЕ, тыс. руб.
	 


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________  Д.В. Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 2
к Договору от  «___» _________2015 г. №_______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения обследовательских работ и  разработки рабочей  документации на «Реконструкцию кабин в здании ...»
	№

этапа
	Наименование этапа работ
	Сроки выполнения работ
	Стоимость этапа работ, включая 

НДС в тыс. руб.
	Результат 

этапа работ 

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Выполнение технического обследования строительных конструкций здания
	С даты подписания договора
	
	
	Техническое заключение обследования строительных конструкций -  2  экз. на бумаге в сброшюрованном виде и 1 экз. в электронном виде.

	II
	Разработка 

рабочей 

документации 
	С даты подписания договора
	
	
	Рабочая

документация – 5 экз. на бумаге в сброшюрованном виде и 1 экз. в электронном виде.
 (текстовая часть –Word, графическая часть – AutoCAD, сметная часть – Word, Гранд-смета в ТЕР г. Саров)


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
	

	Заместитель директора по

капитальному строительству
	

	______________  Д.В. Жигулин
	_________________ 

	            м.п. 

	                м.п.


Приложение  № 5
к Договору от  «___» _________2015 г. №_______
ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Техническое обследование строительных конструкций здания …

1. Подрядчик обязуется:

1.1 Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды (далее охрана труда) при производстве технического обследования строительных конструкций здания … на объекте: ЗАТО г. Саров, промышленная площадка,  производственное здание, а именно:
1.1.1 выполнение перед началом основных работ мероприятий предусмотренных актом-допуском на производство работ на объекте: ЗАТО г. Саров, промышленная площадка,  производственное здание;
1.1.2 выполнение работ подготовленным, обученным и обладающим надлежащей квалификацией, необходимыми лицензиями и свидетельствами персоналом, готовым к выполнению работ с надлежащим качеством и в соответствии с утвержденной в установленном порядке технологической (проектно-сметной) документацией;
1.1.3 обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными, средствами коллективной и индивидуальной защиты, лечебно​профилактическим питанием (указывается при необходимости) по утвержденным нормам;
1.1.4 применение исправного оборудования, оснастки, инструмента, машин и механизмов;
1.1.5 содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке;
1.1.6 назначение ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда;
1.1.7 наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску;
1.1.8 обеспеченность строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию;
1.1.9 наличие планов производства работ.
1.2 Обеспечить разработку по каждому Объекту план-графиков совместных работ и графиков работ при организации сменной работы.
1.3 Обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий Субподрядчиков.
1.4 Резервировать денежные средства, предназначенные для устранения нарушений требований охраны труда при выполнении работ, в размере 0,005% от стоимости выполненных и оплаченных Государственным заказчиком работ.
1.5 Включать в договоры с Субподрядчиками положения основных требований настоящего Соглашения, а так же в части страхования ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работников Субподрядчиков и третьих лиц.
1.6 Обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно- технических мероприятий по охране труда, а именно:
· по ограждению проемов;
· по поставке и обеспечению персонала спасательными поясами;
· по поставке и установке лесов и подмостей;
· по поставке и установке сетеполотен, улавливающих от падения с высоты;
· по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте;
· по устройству ограждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами;
· по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности, а также других мероприятий, необходимых для безопасного ведения работ на строящихся, ремонтируемых, модернизируемых и реконструируемых Объектах.
              1.7  Включать в договоры с Субподрядчиками положения о запрете найма Субподрядчиками персонала по договорам аутстафинга и обязательному включению работников, осуществляющих работы на площадках работ, в штат по месту работы в субподрядной организации.

              1.8 Контролировать наличие у Субподрядчиков и Поставщиков (Субпоставщиков) лицензий, иных документов, разрешающих осуществление деятельности, программ обеспечения качества, квалифицированного персонала. Документально оформленный порядок осуществления такого контроля должен быть разработан Подрядчиком и согласован Заказчиком».
              1.9 Проводить с участием представителей РФЯЦ-ВНИИЭФ (по согласованному графику) проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений.
              1.10 Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководству завода … (указывается подразделение на объектах которого ведутся работы) о всех нештатных ситуациях (авариях, инцидентах, отклонениях, пожарах, несчастных случаях) произошедших при производстве подрядных работ.
2. Заказчик обязуется:
2.1 Обеспечить ознакомление работников подрядной организации с действующей в РФЯЦ-ВНИИЭФ системой управления безопасностью и проведение целевого инструктажа по охране труда с записью в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране труда.
2.2 Оформить совместно с Подрядчиком акт - допуск для производства работ на объектах подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ с указанием представляемых Подрядчику для производства работ зданий, помещений, участков работ.
2.3 Представить Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию.
2.4 Обеспечить своевременное отключение и/или подключение действующего оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы, обеспечивающих безопасное производство работ Подрядчиком, с оформлением актов разграничения зон ответственности по энергообеспечению мест производства работ и допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его (включается при необходимости допуска Исполнителя к работе на оборудовании).
2.5 Разработать по согласованию с Подрядчиком график проверок состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В случае выявления при проверках грубых нарушений требований правил охраны труда, могущих повлечь за собой аварию или несчастный случай, сообщать в органы государственного или ведомственного контроля и надзора для принятия мер административного воздействия к подрядной организации или ее должностному лицу.
2.6 Обеспечить подготовку и передачу оперативных сообщений в ФГУП СКЦ ГК «Росатом» обо всех инцидентах и несчастных случаях происшедших при производстве работ Подрядчиком на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ.
3. Заказчик имеет право:
3.1 Потребовать в письменном виде удаление Подрядчиком любого работника, занятого на объекте или на работах, в том числе представителя Подрядчика, который, по мнению Заказчика:
            - исполняет свои обязанности некомпетентно или небрежно;
· не соблюдает положения договора и соглашения по охране труда;
· систематически совершает действия, угрожающие безопасности, здоровью людей или защите окружающей среды.
3.2 При выявлении нарушений Подрядчиком (Субподрядчиками) правил и норм охраны труда и прочих обязательных требований, потребовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и возмещения причиненного ущерба.
3.3 В случае не устранения Подрядчиком в установленном настоящим соглашением порядке нарушений требований по охране труда и прочих обязательных требований устранить их самостоятельно с последующим удержанием израсходованных на эти цели денежных средств в рамках взаиморасчётов с Подрядчиком. При выявлении представителями РФЯЦ-ВНИИЭФ, Заказчиком нарушений Подрядчиком правил и норм охраны труда, РФЯЦ-ВНИИЭФ вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ (указать сумму) рублей за каждое нарушение.
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора от       №
Примечание: Для конкретного договора содержание Соглашения должно быть дополнено и/или уточнено по согласованию сторон в зависимости от специфики объекта и характера выполняемых работ таким образом, чтобы в максимальной степени однозначно трактовались обязательства сторон.
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