
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на 
проведение изыскательских работ и разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Строительство хранилища для временного хранения твердых радиоактивных отходов (2000 куб.м.) Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ ФГУП "РосРАО"
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
Основание для выполнения проекта: 

Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» 

Задание на проектирование «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов (2000 куб. м)», Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Казань)»
1. Общие данные

Наименование работы «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов (2000 куб. м)», Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Казань)»
Государственный заказчик: Госкорпорация «Росатом».
Предприятие-заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» (ФГУП «РосРАО»).

Проектирующая организация: Определяется по итогам конкурсной процедуры.

Подрядная организация: Определяется по итогам конкурсной процедуры.

Эксплуатирующая организация: Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению c радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО)

Источники финансирования: Бюджетные и внебюджетные источники. 

Статус проекта: Проект является некоммерческим, экологически значимым.

Объем проекта в рамках данного ТЗ: Объём данного ТЗ включает требования к разработке проектной документации «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов (2000 куб. м)», Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Казань)»
. 

Принятые сокращения:

ИТМ ГОЧС
– инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

 Мероприятия по предупреждению  чрезвычайных ситуаций;

КИП

– контрольно-измерительные приборы;

КПП

– контрольно-пропускной пункт;

НАО

– низко активные отходы;

ОБИН
– обоснование инвестиций в строительство;

ООБ

– отчет по обоснованию безопасности;

ООС

– охрана окружающей среды;

ПОС.

– проект организации строительства;

ПУЭ

– правила устройства электроустановок;

РАО

– радиоактивные отходы;

РК

– радиационный контроль;

СЗЗ

– санитарно-защитная зона;

СИЗ

– средства индивидуальной защиты;

СРК

– система радиационного контроля;

СФЗ

– система физической защиты;

ТРО

– твердые радиоактивные отходы;

ЖРО

– жидкие радиоактивные отходы;

ПХРО
– пункт хранения радиоактивных отходов;

ЛРК

 – лаборатория радиационного контроля;

1. Вид работ: Проектирование легкого хранилища для временного хранения НАО и САО строительным объемом не менее 2000 куб.м. 

2. Цель работы:
- повышение уровня безопасности пункта хранения радиоактивных отходов Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;

- осуществление мероприятий по выводу из эксплуатации существующих хранилищ РАО Казанского отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» согласно «Решению о выводе из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов Мурманского, Благовещенского, Казанского, Челябинского отделений ФГУП «РосРАО», утвержденному Госкорпорацией «Росатом» в 2011г.

3.
Адрес проведения работ: Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубьязский тракт, 21 км. 

4.
Расчетный срок эксплуатации:  30 лет.

5. Состав работ и исходные данные:
Крытая площадка со сборно-разборным ангаром предназначена для хранения не заполненных сертифицированных контейнеров для радиоактивных отходов (РАО), а также временного размещения контейнеров после их загрузки низко - и средне активными РАО до отправки на кондиционирование.

Основание под ангар должно иметь возможность демонтажа при выводе хранилища из эксплуатации. Расчет нагрузок и конструкцию фундаментов принять исходя из несущей способности грунтов при максимальной проектной нагрузке.

Сборно-разборный каркас ангара (стены и кровля) изготавливается из стальных балок различного сортамента и покрывается оцинкованным профилированным стальным настилом.

Покрытие ангара должно обеспечить защиту контейнеров от воздействия окружающей среды и препятствовать поступлению влаги внутрь ангара.

Покрытие ангара, запорные устройства и устройства физической защиты должны препятствовать несанкционированному доступу к контейнерам с ТРО.

Конструкция ангара должна обеспечивать прочностные и эксплуатационные характеристики в течение всего времени эксплуатации хранилища.

Строительный объем хранилища не менее 2000 куб. м. должен вмещать не менее 224 контейнеров НЗК/КМЗ Высоту конструкций ангара принять исходя из технических характеристик механизмов (погрузчика). Обеспечить проход между контейнерами и стеной не менее 0,8 м.

Для временного хранения РАО предусматривается использование контейнеров, указанных в таб. 1:

Таблица 1

	№ пп
	Наименование контейнера
	Характеристики контейнера

	
	
	Емкость, м3
	Габаритные размеры, мм
	Масса, нетто тонн
	Масса брутто, тонн
	Количество ярусов складирования 

	1
	НЗК-150-1,5П
	1,5
	1650x1650x1375
	4,3
	7,3
	до 4

	2
	НЗК-РАДОН
	1,9
	1650x1650x1340
	4,0
	6,5
	

	3
	НЗК-МР
	1,9
	1650x1650x1340
	3,55
	6,5
	

	4
	КМЗ
	3,1
	1650x1650x1375
	1,16
	до 10
	

	5
	КРАД-1,36
	1,36
	1280x1280x900
	0,24
	3,14
	

	6
	КРАД-3,0
	3,0
	2620x1430x1080
	0,65
	6,67
	

	7
	КМ-РАО-2,8
	2,8
	2054х1206х1206
	0,47
	5,55
	

	8
	ПУ-2ЭЦ-СХ
	13,8
	6058х2438х1340
	2,37
	до 24
	до 3


Среднегабаритные контейнеры (поз. 1-7 табл. 1) штабелируются в 4 яруса с помощью вилочного погрузчика грузоподъемностью не менее 10 т. Крупногабаритные контейнеры (поз. 8 табл. 1) штабелируются в 3 яруса с помощью вилочного погрузчика или ричстакера грузоподъемностью не менее 25т.

Конструктивные размеры ангара должны быть достаточными для заезда и одновременной работы внутри ангара спецмашины по перевозке РАО на шасси с грузовым манипулятором и погрузчика.

Также должна быть предусмотрена возможность разгрузки контейнера ПУ-2ЭЦ-СХ с полуприцепа спец. автомобиля-контейнеровоза общей длиной до 11 м и возможность разворота спец. автомобиля (возможно – через организацию кольцевого движения по дороге мимо хранилища)

Поверхность площадки ангара должна иметь негорючую гидроизоляцию, быть стойким к термическому, химическому и механическому воздействию.

Наружное освещение площадки и внутреннее освещение ангара должно быть достаточным для проведения работ, соответствовать нормам освещенности рабочих мест.

К площадке должна быть подведена подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием, с расчетной нагрузкой, создаваемой специальным автотранспортом с полной загрузкой.

Устройство площадки должно обеспечивать водоотведение паводковых и ливневых вод, их сбор с поверхности подъездной дороги и первичную очистку (отстойник) перед сбросом на рельеф.

- ворота – распашные металлические с калиткой и оборудованные замками; размер ворот определяется исходя и габаритных размеров контейнеров и механизмов.

- окна – металлические остекленные;

- полы – бетонные с упрочнением, армированные толщиной по расчету;

- внутренняя отделка - грунтовка и покраска металлоконструкций.

- Электромонтажные характеристики – согласно правилам ПУЭ, ПТЭ и нормам проектирования.

- Слаботочные устройства:

– телефонизация;

- физическая защита – камеры наблюдения, система контроля доступа, охранно-пожарная сигнализация;

- система  непрерывного контроля радиационной обстановки  в хранилище;

- подъездные дороги рассчитать из условий нагрузки от транспорта полной массой с максимальным грузом, с учетом разворотных площадок для а/м с полуприцепом длиной до 11м.

6.
Требования к сметной документации. 

6.1. Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства». 

6.2. В сводном сметном расчете предусмотреть средства на обеспечение функций технического заказчика и осуществление строительного контроля

7.
Порядок приемки результатов работ:

Проектная документация считается разработанной надлежащим образом после получения положительного заключения на проектную документацию и положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации.

Исполнитель по завершении работ передает заказчику проектную и рабочую документацию.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов (2000 куб. м)», включая проектно-изыскательские работы, Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» 

(г. Казань)»
Государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Предприятие-заказчик - ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»» (ФГУП «РосРАО»)

Проектная организация (по запросу предложений)
МОСКВА 2012 год.

	Перечень требований
	Содержание требований

	РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

	1.1.Основание для проектирования
	1.1.1.Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года», утв. Постановление Правительства от 13.07.2007  № 444 

	1.2. Исходно-разрешительные материалы
	1.2.1. Техническое задание на разработку проектной документации «Строительство хранилища твердых радиоактивных отходов (2000 куб. м)», Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Казань)»

утвержденное « 11 » апреля 2012  г.

1.2.2. правоустанавливающие документы на земельный участок.

1.2.3. градостроительный план земельного участка.



	1.3. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта
	1.3.1. Строительство хранилища для временного хранения твердых радиоактивных отходов строительным объемом 2000 куб.м.

Предельная стоимость работ 26 600,00 тыс. руб. 

(в базовых ценах 2000 г. 4 940,71 тыс. руб.)

	1.4.Вид строительства
	1.4.1. Новое строительство



	1.5. Стадия проектирования
	1.5.1. Проектная документация

1.5.2. Рабочая документация

	1.6. Особые условия строительства
	1.6.1. Месторасположение   объекта  капитального строительства – Республика Татарстан, Высокогорский район, Дубьязский тракт, 21 км. 

1.6.2. Строительство выполняется в стесненных условиях действующего предприятия.

1.6.3. Климатические данные по объекту принять по СНиП 23-01-99

1.6.4. Для проектирования принять карту общего сейсмического районирования ОСР-97В. в соответствии с СП 14.13330.2011. В случае необходимости, проектирование осуществлять при обязательном научном сопровождении и участии специализированной научно-исследовательской организации.

    При проектировании учесть разработку материалов сейсмического микрорайонирования участка строительства, п.6.22 СНиП 11-02-96 руководствуясь НП-064-05.

1.6.5. До начала проектирования провести инженерные изыскания. При проведении инженерных изысканий руководствоваться требованиями:

1.6.5.1. Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации»

1.6.5.2. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»

1.6.5.3 ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

	1.7. Сроки строительства
	1.7.1. Начало 2014 год.

1.7.2. Окончание 2015 год.

	1.8. Источники финансирования
	1.8.1 Федеральный бюджет 24 400,00 тыс. руб.
и иные источники финансирования 2 200,00 тыс. руб.

	1.9. Требования к режиму проектируемого объекта
	1.9.1 Работа в 1 смену, продолжительностью 7,2 часа

	РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке (при необходимости)
	2.1. Не требуется

	2.2. Требования к режиму предприятия
	2.2.1. Требования к режиму предприятия в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации.

	2.3. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия.
	2.3.1. Пусковые комплексы и пусковые очереди не предусматриваются.

	2.4. Требования к основным технико-экономическим показателям и качеству конечной продукции, в т.ч. экологическим параметрам. 
	2.4.1. Принятые инженерно-технические решения должны обеспечить безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении норм и требований действующих нормативных и руководящих документов.

2.4.2. Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) и природоохранные мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г. и другими действующими нормативными документами в Российской Федерации.

2.4.3. Раздел ООС должен включать основные результаты разработки ПД и технических решений.

2.4.4. В разделе ООС должны быть рассмотрены проектные и запроектные аварии и оценены их радиационные последствия.

2.4.5. В разделе ООС разрабатываются требования и условия природопользования, в том числе производится расчет сбросов и выбросов с учетом заложенных технологических решений в систему обращения с РАО.




	2.5. Исходные данные и требования к основным разделам проекта
	2.5.1. Заказчик - предоставляет исходные данные в соответствии с контрактом на разработку ПИР:

2.5.2 Обеспеченность предприятия энергоресурсами

- за счет имеющихся резервов (или иное при необходимости).

2.5.3. Исходные данные и требования к основным разделам проекта:

2.5.3.1. Градостроительный кодекс РФ;

2.5.3.2. Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.5.3.3. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий  и сооружений»

2.5.3.4. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.5.3.5. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации  и требования к их содержанию»;

2.5.3.6. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной и рабочей документации».

2.5.4. Технология производства определяется следующими нормативными документами: нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, ТР «Эксплуатация и содержание ПХРО».

2.5.5. Автоматизацию процессов предусмотреть на уровне соответствующем последним современным разработкам.

2.5.6. Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в соответствии с нормативными документами и техническим заданием.

2.5.7. Раздел «Проект организации строительства» должен соответствовать требованиям:

2.5.7.1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства»

2.5.7.2. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».

2.5.7.3. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»

2.5.7.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах совершенствования подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» в составе ПОС предусмотреть проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства

2.5.8. Сметную документацию разработать в базовых ценах 2000 года с переводом в текущие на момент составления. При составлении сметной документации использовать сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с п.18 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утвержденного Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 №427. Сведения, приведенные в локальных сметных расчетах, связанным с технологией и организацией производства работ, должны соответствовать решениям «Проекта организации строительства»

2.5.9. Проектная документация проходит все стадии согласования, экспертизу и утверждение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» и другими нормативно-правовыми актами.



	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	2.6.1 В соответствии с действующими нормами и правилами обращения с радиоактивными отходами и защиты государственной тайны.

	2.7. Требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	2.7.1. Раздел разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90, СП 11-107-98 и распоряжением первого заместителя Министра по атомной энергии от 28.01.2000 г. №35р по отдельному техническому заданию, согласованному с ТУ МЧС России. Защита персонала осуществляется по действующему на предприятии плану.

2.7.2. Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных нормативных документов в области пожарной безопасности.

	2.8. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системе физической защиты и другим специальным разделам проекта
	2.8.1. Разработать мероприятия по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.01.96 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, санитарными правилами и нормами СанПин 2.6.1.2523-09, СПОРО-2002,НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, систему построения физической защиты в соответствии с п.2.7 РД95-10544-99 и НП 034-01.

	2.9.Требования к составу сдаточной документации
	2.9.1. Количество экземпляров проектной документации-4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе.

2.9.2. Состав проектной документации определяется Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

2.9.2.1. Отчет об инженерных изысканиях.

2.9.2.2. Проектная документация

2.9.2.3. Рабочая документация

2.9.3. Вид носителя бумажный и электронный на компакт-диске; текстовая часть в форматах WORD и EXCEL, графическая часть в формате DWG.

	РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Требования по выполнению НИР и НИ ОКР
	3.1.1. Не требуется.

	3.2. Требования к составу демонстрационных материалов
	3.2.1. Предусмотреть презентационную схему расположения проектируемых участков и всего объекта стройки на бумажном и электронном носителях в 3D формате.



	3.3.Требования к отправке законченной проектной документации
	3.3.1. Проектная организация обеспечивает доставку проектной документации Заказчику.

	3.4. Необходимость осуществления авторского надзора за строительством объекта.
	3.4.1. Авторский надзор осуществляется в соответствии с СП 11-110-99.
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том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на 
проведение изыскательских работ и разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта "Строительство хранилища для временного хранения твердых радиоактивных отходов (2000 куб.м.) Казанского отделения филиала "Приволжский территориальный округ ФГУП "РосРАО"

