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Техническое задание 
на выполнение работ по реконструкции трубопровода отбора проб воздуха в отдельных помещениях корпуса 8 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА».
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Реконструкция трубопровода отбора проб воздуха в отдельных помещениях корпуса 8 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА».



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,     реконструкции и ремонте объектов

	Техническое задание разработано на основании проекта 0414-СП (файл ПСР.rar к Документации по закупке), разработанного ЗАО «Орион-проект» по договору от 08.05.2014 №18. Проект имеет положительное заключение   отдела государственной и ведомственной экспертизы проектов Управления государственной экспертизы, государственного строительного надзора и разрешительной деятельности Госкорпорации «Росатом» и рекомендован к  утверждению 03.06.2015. 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Реконструкция трубопровода отбора проб воздуха в отдельных помещениях корпуса 8 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА» включает в себя:
- прокладку трубопровода отбора проб воздуха;
- приобретение и монтаж вихревого компрессора и вакуумного клапана;
- прокладка кабелей электроснабжения и СКС;
- подключение всех УДГБ от источника бесперебойного питания.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	3.1 Технические требования при выполнении работ

	Рассматриваемый земельный участок размещается на территории действующего предприятия ФГУП «ВНИИА», по адресу: ЮАО, г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5. Помещения участка расположены в корпусе 8:
- район строительства относится ко II-В климатической зоне в соответствии со СНиП 23-01-99 и ко II поясу по дорожной классификации. Природные условия и растительность характерны для данного района;
- перепланировка помещений границу санитарно-защитной зоны не меняет;
- проезды к корпусу 8 осуществляются по внутренним проездам площадки;
- вертикальная планировка данного земельного участка не изменяется. Отвод поверхностных вод с данного участка осуществляется по существующему рельефу в дождеприёмные колодцы, подключенные к существующей ливнёвой канализации;
- к работам на площадке приступать только после оформления акта-допуска установленной формы и прохождения вводного инструктажа в отделе ОТиООС; 
- огневые работы на объекте выполнять только  при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации;
- производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования.

	Подраздел 3.2 Основные технические характеристики

	Работы выполнить в строгом соответствии с проектом №0414-СП «Реконструкция трубопровода отбора проб воздуха в отдельных помещениях корпуса 8 на площадке «Москворечье» ФГУП «ВНИИА» (протокол утверждения №33 от 09.06.2015) (файл ПСР.rar к Документации по закупке).
Магистральный трубопровод ᴓ56х3 из стали марки 12Х18Н10Т проложить по коридору 1-го этажа в корпусе 8, далее через помещения 4, 9 и 5 с подъёмом на отм. +3.000 в помещение 43 к воздухопрокачивающим устройствам ВПУ, от которых через перекрытие кровли осуществляется выпуск на улицу. ВПУ (два вихревых компрессора SL 20 HS) устанавливаются в помещении 43 на специальные фундаменты на Виброизоляторы. В качестве оголовка на трубопровод  установить дефлектор ᴓ80. В магистральный трубопровод согласно проекту 0314-ТР врезать 8 патрубков ᴓ20х2 из стали марки 12Х18Н10Т с приваренными к ним кранами шаровыми Dу15. Далее к кранам подсоединить радиометрические установки УДГБ и пробозаборники (аллонжи). Проходки через стены магистрального трубопровода выполнять в гильзах из трубы ᴓ70х3 и ᴓ20х2, зазоры между проходками и гильзами заделать негорючим материалом.
 Подвод электропитания к установкам УДГБ осуществлять от распределительного щита ЩР через существующий источник бесперебойного питания кабелем марки ВВГнгLS-0,66 сечением 3х2,5 мм. ВПУ также запитываются от ЩР, для чего в щите установить дополнительно автоматический выключатель 220В, 10А. Групповые сети прокладываются  кабелем в водогазопроводной трубе на высоте 2,5 м, проходки в стенах и перекрытиях должны быть заделаны негорючим материалом.
Сети связи для обеспечения взаимодействия автоматизированных рабочих мест и установок УДГБ прокладываются кабелем SFTR кат.5е  от аппаратного шкафа (пом.1) к местам установки УДГБ через розетки RJ-45. Кабели прокладываются в гофрированных ПВХ трубах, закреплённых клипсами на стенах. На магистральных участках используются трубы ᴓ32 мм, для отводов к розеткам - ᴓ20 мм. Розетки закрепить на высоте 0,8 м. Прокладка кабелей и их подключение  осуществлять в соответствии с требованиями ПУЭ. По окончании работ выдать исполнительный чертеж прокладки кабелей с привязками  и кабельный журнал.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Количество листов

	1
	0314-КР
	б/н
	Конструктивные и объёмно-планировочные решения
	3

	2
	0314-ИОС1.1
	б/н
	Система электроснабжения. Силовое электрооборудование
	10

	3
	0314-ИОС5
	б/н
	Сети связи
	15

	4
	0314-ИОС7.1
	б/н
	Технологические решения. Технологические коммуникации
	15

	5
	0314-СМ1
	б/н
	Локальный сметный расчёт
	30



РАЗДЕЛ 5.СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Сроки  выполнения работ составляют: не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора, в том числе 5 (пять) месяцев на СМР, с даты подписания Договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна предоставляться Исполнителем работ в полном объёме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять срок согласно Разделу 8.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы будут проводиться в условиях действующего предприятия на радиационно-опасном участке. Перед началом работ Заказчик проводит мониторинг радиационной обстановки и выдаёт заключение о  безопасных условиях труда.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).


    
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);
- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;
- НРБ-99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09) «Нормы радиационной безопасности»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	10.1.  Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем/ приемочной комиссией Заказчика и оформляется актом КС-2 , справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ, сертификаты, гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование.
10.2. Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП) в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ.
10.3. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, в том числе:
· документы о сертификации установленных Подрядчиком материалов и оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);
10.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.п.10.1-10.3 ТЗ, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ по форме КС-2 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
10.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.
10.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.
10.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность ее дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.
10.8. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после выполнения полного объема Работ по Договору Подрядчиком согласно Календарному план-графику Работ, и подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
10.9. Подрядчик, по окончании выполнения полного объема работ по Договору в соответствии с Календарным план-графиком работ, должен предоставить акт законченного строительством объекта (форма КС-14) в срок, не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за месяцем завершения работ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно (КС-14).
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