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ДОГОВОР № ____
 г. Хабаровск
«___»___________ 20__ года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»  ______________________________, действующего на основании  __________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________, действующего на основании  _________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол  _________________________________________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными и/или привлеченными силами выполнить Работы по разработке  Рабочей документации проекта «Молнезащита зданий, сооружений и коммуникаций пункта хранения радиоактивных отходов Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО  (далее – Работы), а также  осуществить согласование и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную  Рабочую документацию в полном составе.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными  Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»  и другим действующим нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления   Рабочей документации.

1.3 Сроки выполнения Работ: 3 месяца со дня подписания договора.
2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора по настоящему Договору составляет:  ______________________ рублей, в том числе НДС (18%).
2.2. Расчет за выполненные работы осуществляется на основании подписываемого Сторонами  Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счета и счет-фактуры.

2.3. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ   до устранения  следующих обстоятельств:

- задержки выдачи органами, проводящими экспертизу, заключения на разработанную по Договору Рабочую  документацию, до получения положительного заключения;

- получения отрицательного заключения органов, проводящих экспертизу на разработанную по Договору Рабочую документацию - до получения положительного заключения.

2. Права и обязанности сторон

2.1  Подрядчик обязан:

2.1.1 Выполнить Работы собственными силами и/или силами привлеченных организаций в полном соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору.

2.1.2 Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренный Договором срок.

2.1.3 Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, отраслевых положений и инструкций, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность Работ.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной Рабочей документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения Работ.

2.1.4 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

2.1.5 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с  Заказчиком изменения в  Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую цену и сроки строительства (реконструкции).

2.1.6 Информировать в письменной форме регулярно (не реже 1 раза в  месяц) Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

2.1.7 В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять  Рабочую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

2.1.8 Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

2.1.9 По требованию Заказчика принимать участие в проведении общественных слушаний и согласований.

2.1.10  Включать в договоры, заключаемые с соисполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.11 Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и   допуски на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

2.1.12 Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.13 Обеспечить наличие у себя и субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ по настоящему Договору в порядке, установленном п.3.1.14 настоящего Договора, всех разрешений и допусков, необходимых для выполнения работ, в том числе на работы, выполненные привлеченными субподрядными организациями.

2.1.14 Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную  Рабочую документацию  по настоящему Договору.

2.1.15 Подрядчик не имеет права вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в  Рабочую документацию, оказывающие существенное влияние на общую цену и сроки строительства.

2.1.16  При проведении государственной экспертизы  Рабочей документации   в минимально возможные сроки, за свой счет исправлять Работу по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласования и государственную экспертизу.

2.2  Подрядчик имеет право:

2.2.1 Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3 Заказчик обязан:

2.3.1 Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

2.3.2 Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

2.3.3 Совместно с  Подрядчиком участвовать в проведении государственной экспертизы  Рабочей документации и в минимально возможные сроки, за свой счет исправлять Работу по замечаниям Заказчика и органов, осуществляющих согласования и государственную экспертизу

2.3.4 Принять результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с  условиями настоящего Договора.

2.4 Заказчик имеет право:

2.4.1 Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и/или привлекаемых им субподрядчиком, требованиям   Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и действующего законодательства Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными им лицами.
3.4.2. Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором
3.4.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

3.4.4. Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении государственных экспертиз, общественных слушаний и согласований.

3. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ

3.1 Вся  Рабочая документация по настоящему Договору разрабатывается и  представляется Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке, в том числе с организациями-разработчиками смежных разделов проекта (при наличии).

3.2 Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется Сторонами в следующем порядке:

4.3.1. Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки  работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки  работ, Подрядчик передает Заказчику 1 (Один) комплект  Рабочей документации (на бумажном носителе и в электронном виде) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком  Рабочей документации на рассмотрение.

4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение  3 (трех) рабочих дней с даты подписания накладной о передаче  Рабочей документации по данному   Договора и получения Акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ  и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт  сдачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Рабочей документации, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 1.2 Договора, и прочим положениям Договора. 

4.4. Если  Рабочая документация (равно как и ее части) будет признана по итогам проведения государственной экспертизы некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме и/или Рабочая документация (равно как и ее части) будет признана Заказчиком некачественно выполненной или выполненной не в полном объеме, Подрядчик обязуется выполнить корректировку Рабочей документации за свой счет в разумные сроки.

4.5. После приемки Заказчиком откорректированной  Рабочей документации Подрядчик передает Заказчику 3 (три) оригинальных комплекта разработанной   Рабочей документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.

4.6. Датой окончания работ по Договору является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику и надзорным органам документы (в отсканированном виде в форматах TIF) использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в   Рабочей документации по его запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.8. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать  Рабочую документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать   Рабочую документацию, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

4.9. Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

4.10. Подрядчик  может передать результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких результатов Работ третьим лицам.

4.11. Согласование Рабочей документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество  Рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

4.12. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенной Подрядчиком  Рабочей документацией, даже в случае, если  Рабочая документация была согласована Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.   За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ указанного в п. 1.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от  Цены  настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.

5.2. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

6.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

 7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения либо иные письменные документы должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Сканированные и полученные по средствам электронной почты, факсом сообщения имеют юридическую силу до получения Сторонами  оригинальных документов.

7.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 –  Техническое задание

7.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

7.5.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

8.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

ФГУП «РосРАО»

Адрес: 119017, г. Москва, 

ул. Большая Ордынка, д.24

ИНН 4714004270, КПП 770601001, 

ОГРН 1024701761534

филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Адрес: 680007 г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а

ИНН 4714004270 КПП 272343002

тел/факс: (4212) 36-08-62

E-mail: dto@rosrao.ru
р/с 40502810270000000210 в Дальневосточном банке Сбербанка России г. Хабаровск

к/с 30101810600000000608   БИК 040813608

Директор  _________________  
	       ПОДРЯДЧИК 

  


Приложение № 1 к договору 

от «__» ___________ 20__г.

 Техническое задание

на выполнение проекта «Молнезащита зданий, сооружений и коммуникаций пункта хранения радиоактивных отходов Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1.  Наименование поставляемого товара (услуги).

 Проект молнезащиты пункта хранения радиоактивных отходов 

2.  Назначение товара (услуги).

      Защита зданий, сооружений и склада ГСМ от поражения грозовыми разрядами. Защита оборудования и аппаратуры от перенапряжения и импульсных помех.

3.   Исходные данные.   
     Общие сведения. 

     Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) расположен в 40 км от г. Хабаровска и 3,8 км от  с. Чирки Хабаровского района. Территория ПХРО имеет размеры 70 х 700 метров (5 га). На данной территории имеется 8 строений и склад ГСМ, из них одно строение отдельно стоящее. Семь строений и склад ГСМ расположены на участке 70 х 230 м. (1,6 га).

По территории проходит воздушная линия электропередач 0,4 кВ, протяженностью 500 метров.

      Грунты и гидрогеологические условия.

     В геолого-литологическом строении площадки принимают участие     суглинки светло-коричневые и серовато-коричневые комковатой структуры с примесью щебня до 10-50%, консистенция суглинков твердая и полутвердая с гнездами и прослоями суглинков тугопластичных. С поверхности суглинки перекрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. Вскрытая мощность суглинков составила 7,8-8,8 м. Коррозионная активность суглинков по отношению к стали на глубине 3 м средняя. Грунтовые воды на площадке не встречены до глубины 9 м. В период обильных дождей возможно развитие верховодки. Удельное электрическое сопротивление для суглинков составляет 500 ом/м.

        Нормативная глубина промерзания грунтов 2,5 м.

3. Требования к составу проекта. 

В проекте должны быть разработаны мероприятия:

- по защите зданий, сооружений и коммуникаций от ударов молний;

- по защите оборудования и аппаратуры от грозовых перенапряжений;

- по защите оргтехники, приборов и аппаратуры от импульсных помех.

Проект должен разрабатываться с учетом требований действующих нормативных документов РФ.

К проекту должно быть приложено заключение государственной экспертизы.

Проект изготавливается в 3-х экземплярах.

4. Требования к проектной организации.
Проектная организация должна иметь:

- свидетельство СРО о допуске к определенным видам проектных работ;

- лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

	ЗАКАЗЧИК

Директор  _________________  
	       ПОДРЯДЧИК 

__________________________
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